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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Grupy, klasy i kategorie robót 

 Grupy  

CPV 45 310 000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 

CPV 45 216 000-4 Prace dotyczące budowy ośrodków opieki zdrowotnej, krematoriów 

oraz użyteczności publicznej 

CPV 25 215 500-2 Obiekty użyteczności publicznej 

  

 Klasa   

CPV 45 311 000-3 Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 

CPV 45 311 000-0 Wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych 

 

 Kategorie: 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

CPV 45 312 311-0 Instalacje oświetlenia 

CPV 45 316 000-5 Prace dotyczące wykonania układów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 

CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych (linie 

zasilające dla rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia i gniazd 

wtykowych, oraz zasilania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 

CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 

CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i uziemień 

wyrównawczych) 

CPV 45 317 000-2 Inne instalacje elektryczne 

CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 

 

1.2  Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 

część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, schematy, 

załączniki i rozrysowane detale,  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora nadzoru do działania jako 

inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według 

prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą być 

dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt 

małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera  

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 

Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące 

części Placu Budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 

wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 

być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to tylko możliwe 

wydawane na piśmie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w 

razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich 

wad. 

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
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Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 

postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót stanowiący załącznik do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 

ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 

Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 

mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego 

do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze 

nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy 

wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, 

Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Umowie. 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą 

i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub 

cen. 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych następców tej 

osoby(ób). 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do 

Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Umowie oraz prawnych następców tej 

osoby. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

 

1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie procesu inwestycyjnego. 

 

1.4  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy pod względem 

technicznym, oraz bezpieczeństwa ludzi, budynku, urządzeń i sprzętów. 
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1.5  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją 

Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy lub 

planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

Umowną. 

 

1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.9  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Od wykonawcy wymagane będzie utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, zapleczu budowy i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie jonizujące, 

elektromagnetyczne lub magnetyczne o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.11  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable, kanały itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i 

powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.12  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy 

Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów 

prawnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

 

1.14  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.15  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. WSTĘP 

2.1  Przedmiot zamówienia 

Niniejsza specyfikacja obejmuje spis warunków wykonania robót dla adaptacji części lokalu usługowego na 

zespół pomieszczeń biurowych w Filharmonii Narodowej przy ul. Jasnej 5 w Warszawie. 

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące robót dotyczących 

projektu adaptacji części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych w Filharmonii Narodowej przy 

ul. Jasnej 5 w Warszawie. 

 

2.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przewiduje się wykonane następujących instalacji: 

oświetlenia ogólnego, 

oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe), 

gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

gniazd wtykowych dedykowanych dla odbiorów komputerowych, 

rozdzielnicy głównej TB. 

 

2.3  Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 

kontaktów z Zamawiającym i Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 

pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące obiektu, 

podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 

2.4  Zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 

wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i 

doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o 

dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 

uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach 

instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i 

wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania 

budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub 

skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

 

2.5  Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Dotyczy 

to stosownych dokumentów dotyczących wykonawcy i nadzorcom prac przez odpowiednie osoby jak i 

ewentualna praca w warunkach uciążliwych i na wysokości. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU, MASZYN I ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

3.1  Zgodność 

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których 

dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami 

i obowiązującymi normami. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 

- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną. 

 

3.2  Dostawy - prototypy – próbki 

Nie dotyczy 

 

3.3  Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce oraz 

łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w 

dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać 

atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

 

3.4  Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, 

które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 

ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, 

jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 

prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
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- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

- ich uruchomienie, 

- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu budowy. 

Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego 

zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie 

zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta. 

 

3.5  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją 

producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 

użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 

- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 

powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na 

stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

 

3.6  Wymagania dotyczące środków transportowych 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w 

szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , ubytki 

lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

 

 

4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sposób wykonania robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, z którą Wykonawca musi 

bezwzględnie się zapoznać. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych w koordynacji do dokumentacji projektowych wszystkich branż, z 

obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną. 
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, że nie ma 

rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy 

upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub 

niedopatrzenia uprzedzą Zamawiającego i Projektanta, który udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona 

koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i 

wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady. 

 

5.2  Kontrola jakości robót 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie europejskim. W 

oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz 

wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego 

świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 

montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych 

prac i zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami 

Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  

PN-IEC 60364-6-61. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 

instalacji. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

– rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

– stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych 

– kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła) 

 

5.3  Odbiory międzyoperacyjne 

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 

międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidłowe 

wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli 

w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne 

osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 

podjęciem dalszych prac. 
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Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

5.4  Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak również 

elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 

obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady 

(usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

 

5.5  Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie 

użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na 

miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. 

Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 

zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 

- bieżące operacje konserwacyjne. 

 

5.6  Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 

- komplet protokołów prób montażowych; 

- protokoły rozruchu technologicznego; 

- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 

odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 

stosowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokoły przeszkolenia personelu obsługi w zakresie instalacji elektrycznych 

- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 

- Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji, 

- Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów systemu, 

- Komplet protokołów badań i pomiarów: 

 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 rezystancji izolacji przewodów 

 działania wyłączników różnicowych 

 impedancji pętli zwarciowych 

 natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

 protokoły pomiarów rezystancji izolacji, uziemienia; 
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W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna zostać 

ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego testowania systemu i sprzętu 

według zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Powyższe dotyczy instalacji elektrycznych. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny 

być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z 

datą ich dokonania. 

 

 



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USŁUGOWEGO  NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH. 

FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 - 16 - 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

6.1  Przedmiar robót 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty 

będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w 

tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi 

robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz 

zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na 

których oparty jest przetarg. 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i 

czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 

- kontrolę stanu jakości materiałów; 

- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 

- wykonywanie czynności pomocniczych; 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

- usuwanie wad i usterek; 

- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 

Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia 

Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować w wysokości 2,5% wartości 

materiałów podstawowych. 

Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 

środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na 

wszystkie ceny jednostkowe. 

Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 

Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 

Systemie (SI). 

 

6.2  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem 

dokonania obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

6.3  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

robót. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być tylko 
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roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na 

piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 

w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

6.4  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed ich użyciem 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez 

cały okres realizacji robót. 

 

6.5  Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i 

płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 

- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USŁUGOWEGO  NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH. 

FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 - 18 - 

 

7. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

7.1  Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 

montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych 

prac i zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami 

Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  

PN-IEC 60364-6-61. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 

instalacji. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd, 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 

- wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru, 

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji, 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych, 

- kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła). 

 

7.2  Odbiór końcowy 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów wymienionych w punkcie 5, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatką, 

że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 

- dziennik budowy, 

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji projektu (np. z 

akceptacją Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branżowego), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu 

Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować 

dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z 

opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz 

kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 

wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 

również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 

ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 

usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 

protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz 

z jej uzasadnieniem. 

 

7.3  Przekazanie do eksploatacji 

Budynek może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych w obiekcie 

po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 

ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 

gwarancyjnym. 

 

7.4  Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. Pomoc ta może być 

realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 

- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

 

7.5  Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, biorąc 

pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować 

wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady 

konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i 

poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od 

swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci 

swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 

elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 
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Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W 

przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma 

prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz 

ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

 

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 

odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

9.1  Skład dokumentacji wykonawczej 

Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty: 

 przedmiar robót; 

 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

 opis techniczny, 

 komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami 

 

9.2  Normy i przepisy 

Wszystkie roboty muszą zostać wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ) z 

późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE (Dz.U.04.195.2011) z 

późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z późniejszymi 

zmianami. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.09.178.1380) z 

późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.10.109.719) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami 

(Dz.U.06.89.625). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321) z 

późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 

poz. 83) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. 2009 Nr 119, poż998). 

 Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 

80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi 

zmianami, 

 Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575 z 

późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z 

późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, 

poz.1256 z późniejszymi zmianami, 

 PN-HD    60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD    60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 

dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 

niskiego napięcia 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

 PN-HD   60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

 PN-HD   60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
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 PN-IEC   60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne łączenie i sterowanie – Sekcja 534. 

Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 PN-HD 60364-5-54:2011   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

 PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

 N SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

    PN-EN-60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach 

 PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia 

 

Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewiduje się, że wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom zawartym w w/w 

rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte do użycia w obiekcie. W przypadku 

nieuprawnionego zainstalowania, ich demontażem, usunięciem i zastąpieniem zostanie obarczony 

Wykonawca. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapów projektowania wejdą w życie nowe przepisy i 

rozporządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach 

zobowiązań umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiającego. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, 

Architekta, oraz Kierownika robót jak i do stosowania się do nich. 

Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym wymogom będą 

stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze. 

 



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USŁUGOWEGO  NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH. 

FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 - 24 - 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed 

dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący 

przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę jego wykonania.  

Należy stosować się do poleceń: 

 Nadzoru budowlanego, 

 Ochrony ppoż., 

 BHP, 

 San-Epid 

 innych uprawnionych służb . 
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10. TEREN BUDOWY 

10.1  Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się unormowań 

zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

 

10.2  Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i 

technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub 

położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania 

przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego 

przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 

pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

10.3  Wprowadzenie na budowę 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane 

spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń 

podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w danym 

terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą prowadzone 

roboty.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być 

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 

pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.:  

 w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub 

innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego 

kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

 w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia – 

zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robót; 

 drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 

przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych 

na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez 

względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do 

odpowiednich stanowisk pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy pisemne 

oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót 

budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji.  
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10.4  Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 

ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien 

stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi, 

jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np. naprawa 

nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 

kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 

pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, 

podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 

10.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 

łączności; 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji 

i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z 

miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym koniecznych 

wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

 

10.6  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 

elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 

2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. 

nr179, poz.1490). 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić oszczędne korzystanie z 

terenu. 
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Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 

 

10.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Oprócz rozwiązań wymienionych w punkcie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej zastosowane zostaną 

następujące środki: 

 wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa, rozdzielnica główna 

0,4kV, pomieszczenie UPS z baterią akumulatorów), dostępne tylko dla osób upoważnionych; 

 rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostępnych dla osób niewykwalifikowanych muszą 

spełniać wymagania wg PN-EN 60439-3:2004; 

 rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, odpowiednim 

do miejsca ich instalacji; 

 lokalizacja urządzeń elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposób zapewniający 

odpowiedni dostęp, bezpieczeństwo osób obsługujących i swobodną wymianę zużytych elementów; 

 natężenie i równomierność oświetlenia oraz ograniczenie olśnienia w pomieszczeniach spełniać 

będzie wymagania określone w normie PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 

 ochrona przeciwporażeniowa. 

 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 

poz.401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 roku „w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 

62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na 

wysokości. 

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz przepisami p.poż, 

bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w 

przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych 

w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemysłu „w 

sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 

13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. 

W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności wykonawcze mogą 

odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Przy pracach demontażowych należy bezwzględnie 
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oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod 

napięciem” mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne 

stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości.  

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 

lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia przez 

osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty 

związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 

być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 

udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym; 

 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabezpieczenia 

i inne warunki BHP. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

10.8  Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

 odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów; 

 odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy; 

 zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną; 

 oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 

 łączność telefoniczną na placu budowy; 

 otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

– zezwolenia na wykonywanie robót; 

– harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami; 

– inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 

– ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów znajdujących 

się pod napięciem. 

 

10.9  Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania 

przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejącego 

układu dróg dojazdowych.  
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10.10  Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 

może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót teren budowy lub robót 

należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy nie można ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic 

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

 

10.11  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny 

być dostatecznie oświetlone 
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11. OPIS INSTALACJI  

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych adaptowanej części lokalu usługowego na 

zespół pomieszczeń biurowych w budynku Filharmonii Narodowej przy ul. Jasnej 5 w Warszawie.  

W lokalu przewidziano umieszczenie pomieszczeń biurowych Filharmonii Narodowej. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie: 

oświetlenia ogólnego, 

oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe), 

gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

gniazd wtykowych dedykowanych dla odbiorów komputerowych, 

rozdzielnicy głównej TB, 

 

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

a) umowy z Inwestorem, 

b) konsultacji międzybranżowych, 

c) wytycznych oraz informacji uzyskanych od Inwestora, 

d) wizji lokalnej, 

e) wymienionych wyżej obowiązujących przepisów i norm: 

f) Innych opracowań: 

­ Interpretacja postanowień norm serii PN-86-92/E-05003 i PN IEC 61024 Polskiego Komitetu Ochrony 

Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, autor prof. Z. Flisowski, 

­ Opracowanie mgr inż. Andrzej Boczkowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, sekcja instalacji i 

urządzeń elektrycznych. 

­ Ochrona przed przepięciami w systemach przesyłu sygnałów. Oprac. inż. A.Sowa. 

 

Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewiduje się, że wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom zawartym w w/w 

rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte do użycia w obiekcie. W przypadku 

nieuprawnionego zainstalowania, ich demontażem, usunięciem i zastąpieniem zostanie obarczony 

Wykonawca. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapów projektowania wejdą w życie nowe przepisy i 

rozporządzenia Projektant zobowiązany będzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach 

zobowiązań umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiającego. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, 

Architekta, oraz Kierownika robót jak i do stosowania się do nich. 
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Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym wymogom będą 

stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze. 

1.3 Słownik pojęć 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, schematy, 

załączniki i rozrysowane detale,  

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 

Lokal użytkowy - cały lokal, będący przedmiotem inwestycji. 

 

Plac budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako 

stanowiące części Placu Budowy. 

 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 

postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

 

Instalacja siłowa – instalacja gniazd oraz wypustów zasilana napięciem 230V lub 400V 

1.4 Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień 

Przyjęto następujący priorytet ważności przepisów, norm i uzgodnień: 

 rozporządzenia właściwych Ministrów, 

 normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania, 

 przepisy organów kontrolnych, 

 postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu, 

 normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania, 

 zasady wiedzy technicznej, 

 projekt budowlany wraz z załącznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane władze), 

 uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 

 uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s bhp, 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 wytyczne Inwestora, 

 wytyczne technologiczne, 
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 wytyczne branżowe, 

 opisy wszystkich branż. 

 

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Zastosowane typy urządzeń są jedynie poglądowe. Wybór producenta nie jest wiążący. Dopuszcza się 
stosowanie innych urządzeń o analogicznych parametrach technicznych. 

 

2.1 Deklaracja zastosowanego sprzętu 

Z uwagi na konieczność: 

doboru odpowiednich parametrów urządzeń i aparatury pod względem technicznym 

doboru odpowiednich parametrów urządzeń spełniających wymagania Inwestora, 

doboru odpowiednich urządzeń pod względem gabarytów i ciężaru, 

wykonanie obliczeń na konkretnych elementach. 

Dla części rozwiązań i doboru urządzeń przedstawiono konkretne rozwiązania techniczne (wybór typów 

urządzeń). Przedstawiony dobór nie jest wiążący z punktu widzenia pozwolenia na budowę i wyboru 

wykonawcy gdyż jest jedynie przykładowy dla zachowania koordynacji branżowej i dokonania stosownych 

uzgodnień. 

Z punktu widzenia technicznego dopuszcza się możliwość zastosowania systemów równorzędnych 

spełniających opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwiązań zamiennych 

muszą być jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystąpieniem do realizacji zgodność techniczna 

musi zostać potwierdzona przez Inwestora poprzez opinię projektanta i ew. powołane przez Inwestora służby 

nadzoru budowy.  

Wniosek o zmianę któregokolwiek z systemów musi zawierać:  

uzasadnienie celowości zastosowania innego urządzenia w miejsce zaprojektowanego, 

zestawienie porównawcze parametrów i cen. 

Protokół zmiany systemu z podaniem zamienników powinien zostać bezwzględnie zawarty w dokumentacji 

powykonawczej. 

 

2.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podświetlane znaki kierunkowe (oświetlenie ewakuacyjne) z 

podtrzymaniem 1-godzinnym. Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia przewidziano indywidualne 

oprawy wyposażone w moduły awaryjne z podtrzymaniem 1h. 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie podłogi na drogach ewakuacyjnych nie jest mniejsze jak 

1lx. 

Czas załączenia opraw ewakuacyjnych określono na poziomie <0.5s. 

Oprawy ewakuacyjne zasilone zostaną z wydzielonych obwodów elektrycznych. 

 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zastosowane typy urządzeń są jedynie poglądowe. Wybór producenta nie jest wiążący. Dopuszcza się 
stosowanie innych urządzeń o analogicznych parametrach technicznych. 

3.1 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne projektowanego budynku: 
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Parametry rozdzielnicy głównej TOG: 

Napięcie zasilania     0,4/0,23 kV 

Moc zainstalowana ogółem    Pi = 15,93 kW 

Moc szczytowa (maksymalna)    Ps = 12,7 kW 

Wsp. zapotrzebowania mocy    kz = 0,80 

System sieci zasilającej:   TN-C-S 

System sieci rozdzielczej:    TN-C-S 

3.2 Podział odbiorników na kategorie zasilania 

Przyjęto następujący podział odbiorników na kategorie w zależności od wymaganej pewności zasilania. 

 

KATEGORIA II 

 oświetlenie ewakuacyjne, 

 podświetlane znaki kierunkowe. 

Urządzenia zasilane z sieci zasilania podstawowego. Wszystkie w/w urządzenia posiadać będą 

dodatkowo własne niezależne źródła zasilania w postaci wbudowanych baterii akumulatorów, 

zapewniających działanie urządzeń przez czas nie krótszy jak 1 godzina. Przerwa w zasilaniu nie 

może być większa niż 2s. 

 

KATEGORIA III 

 odbiory gniazd ogólnych, 

 oświetlenie wewnętrzne, 

 inne odbiory nie wymagające rezerwowania. 

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale powinna być zredukowana do 

niezbędnego minimum. 

 

Odbiory kategorii II i III będą zasilone z rozdzielnicy TB, umieszczonej na parterze w korytarzu lokalu 

biurowego – zasilanie podstawowe. Nie przewiduje się odbiorów kategorii I. 

 

3.3 Zasilanie lokalu w energię elektryczną 

Zasilanie rozdzielnicy głównej TB zostanie wykonane nowoprojektowanym kablem. Parametry kabla zgodnie 

z doborem zawartym w tabeli WLZ (załącznik ZE-8). 

 

3.4 Pomiar energii elektrycznej 

Pomiar energii elektrycznej jest zrealizowany dla budynku i nie przewiduje się wydzielenia dodatkowego 

pomiaru dla lokalu biurowego. 

 

3.5 Rozdzielnica główna TB 

Rozdzielnicę główną TB zlokalizowano w korytarzu na parterze lokalu użytkowego.  

Zostanie ona wykonana w wersji podtynkowej w oparciu o tablicę rozdzielczą produkcji SABAJ, Karwasz, 

HAGER, Legrand, SCHRACK, MOELLER. Pola rozdzielnicy zostaną wyposażone w wyłącznik główny, 
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wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe produkcji Legrand, SCHRACK, HAGER lub inne o analogicznych 

parametrach technicznych. Zasilanie rozdzielnicy od góry.  

 

3.6 System ochrony od porażeń 

 Instalacja odbiorcza w lokalu wykonana będzie w systemie TN-C-S. System zasilania instalacji 

odbiorczej lokalu biurowego należy zmodernizować do TN-S po wcześniejszej modernizacji systemu 

zasilania rozdzielnicy TG(kawiarnia)JAMAHA. Przewidziano także zastosowanie wyłączników 

różnicowoprądowych w obwodach odbiorczych. 

 Przy rozdzielnicy głównej zainstalowana będzie lokalna szyna połączeń wyrównawczych, do której 

podłączone są: szyny PE rozdzielnicy głównej TB. 

 

3.7 Ochrona przepięciowa 

Ochrona przepięciowa zaprojektowana została zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.  

W rozdzielnicach zostaną zainstalowane ograniczniki przepięć Typu 1+2, o poziomie ochrony poniżej 1,5 kV. 

Aparaty produkcji Legrand, SCHRACK, MOELLER, HAGER, lub inne o analogicznych parametrach 

technicznych. 

 

3.8 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

 

3.8.1 Ogólne zasady wykonania instalacji 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na rzutach. 

Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

 Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  

i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód neutralny (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) –zielono-żółtego, 

 W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 

połączone, 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 

elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być 

obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego, 

 Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy 

wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną 

odebrane jako prawidłowo wykonane, 

 Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable 

należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych, 

 Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, stosowne 

atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie 

nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, 

wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do 

ich wynagrodzenia. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
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3.8.2 Materiały instalacyjne 

Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: 

 rurki typu RVS i RVKLn dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w ściankach g-k, 

 puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb. 

 

3.8.3 Układanie przewodów i kabli 

Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi: w 

pomieszczeniach w rurkach RVKLn w ścianach murowanych i g/k. 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablicy oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale 

zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 

Stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

 

3.8.4 Oprawy oświetleniowe i źródła światła 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz sekcje załączania oświetlenia pokazano na rzucie instalacji 

oświetleniowych. W pomieszczeniach o wysokości 4,64m oprawy montować na zawiesiach na wysokości 

4,0m, a w pomieszczeniach o wysokości 3,95 oprawy montować na zawiesiach na wysokości 3,6m. W 

pomieszczeniach o wysokości 2,07m oprawy mocować nastropowo. 

Przewidziano instalacje oświetleniowe zapewniające minimalne wymagania PN niezbędne do użytkowania 

pomieszczeń. 

Oprawy wyposażyć, zgodnie z wymaganiami inwestora w źródła światła energooszczędne typu LED produkcji 

LUG Light Factory sp. z o.o. Typy poszczególnych opraw oświetleniowych zostały opisane na rzucie. 

 

UWAGA: Typ opraw oświetleniowych nie może zostać zmieniony bez zgody Inwestora lub projektanta 
głównego. 

W oprawach LED stosowane będą źródła światła ledowe o współczynniku oddawania barw Ra  85: barwa 

światła ciepłobiała 3000K: w pokojach i korytarzach. 

Wszędzie gdzie jest to możliwe oprawy łączyć przelotowo. 

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. 

Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w 

terminie natychmiastowym. 

Przed złożeniem zamówienia na oprawy wykonawca obowiązany jest potwierdzić  

w kierownictwie budowy aktualność wykazu.  

Typy opraw oświetleniowych muszą być bezwzględnie zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora. 

 

3.8.5 Osprzęt instalacyjny 

W pokojach biurowych i korytarzach zostaną zamontowane gniazda wtykowe podtynkowe w klasie IP44 z 

osłona torów prądowych. 

Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokości 

montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano inaczej: 

 łączniki oświetlenia ogólnego – h=1.4m, 

 gniazda ogólnego przeznaczenia i komputerowe – h=0.3m, 

 gniazda porządkowe – h=0.3m, 

Podane wysokości mierzone do spodu osprzętu.  
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Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w bezpośrednim 

sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z 

bolcem ochronnym są niedozwolone. Należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem 

ochronnym we wspólnej podwójnej ramce.  

Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, mówi  

o tym, że przewidziano zainstalowanie dwóch pojedynczych gniazd wtykowych pod wspólną ramką. 

Wszystkie łączniki i gniazda oznakować numerami obwodów zasilających. 

3.8.6 Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 

Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1.5mm2 lub YDYżo o większych 

przekrojach stosownie do mocy odbiorników i konieczności ograniczenia spadków napięć. 

W miarę możliwości oprawy łączyć przelotowo. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: 

 za pośrednictwem lokalnych wyłączników umieszczonych w pomieszczeniach, 

 za pomocą przekaźników bistabilnych dla sterowania oświetlenia w pomieszczeniach przejściowych, 

korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktów. 

Załączanie poszczególnych grup oświetleniowych pokazano na rzucie. 

Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne. Oprawy wyposażone są 

w źródła światła energooszczędne typu LED. 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie nie mniejszym niż 

określony w PN: 

 pomieszczenia biurowe 500lx, 

 pomieszczenia techniczne 300lx, 

 hole główne 300-500lx, 

 korytarze 100-200lx, 

 

3.8.7 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki kierunkowe 

Na drogach komunikacji wewnętrznej należy zainstalować opraw oświetlenia ewakuacyjnego ze znakami 

kierunkowymi. Tryb pracy opraw „na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak 1 

godzina. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni poziom natężenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych i 

w pomieszczeniach w których mogą występować znaczne skupiska ludzi, należy zainstalować dedykowane 

oprawy ewakuacyjne wyposażone w baterie umożliwiające pracę awaryjną przez 1h, aby zapewnić 

bezpieczeństwo ew. ewakuacji. Tryb pracy opraw „na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED. 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podłogi nie jest 

mniejsze jak 2lx. 

System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i podświetlanych znaków kierunkowych przewidziano 

jako rozproszony – każda w/w oprawa będzie posiadała swój własny wbudowany inwerter z podtrzymaniem 

1h.  

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym należy zainstalować również w: pomieszczeniach technicznych i w 

innych pomieszczeniach, w których nawet chwilowy zanik zasilania może spowodować zagrożenie życia lub 

mienia. 

Instalacje wykonane zostaną przewodami typu YDYżo 750V o przekrojach dostosowanych do poborów mocy 

na obwodach i ich długości. 
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3.8.8 Instalacja siły i odbiorów komputerowych 

Instalacje siły i odbiorów komputerowych należy wykonać przewodami typu  YDYżo3×2.5mm2 750V dla 

obwodów jednofazowych. W miarę możliwości technicznych gniazda należy łączyć przelotowo. 

Dla obwodów komputerowych stosować gniazda dedykowane z tzw. kluczem uniemożliwiającym użytkowanie 

gniazd do celów innych jak zasilanie urządzeń komputerowych. 

 

3.8.9 Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym. 

Sieć odbiorcza w lokalu pracuje w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym 

PE w całym systemie. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek 

miejscu instalacji odbiorczej. 

Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy doprowadzić 

osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać 

izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE tablic zasilających. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa, realizowana jest przez zastosowanie izolowania 

części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń 

elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o 

prądzie zadziałania 30mA. 

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowej, zastosowano szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem 

połączeń wyrównawczych.  

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania jest realizowana przez: 

 urządzenia ochronne przeciążeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z 

wkładkami topikowymi) 

 urządzenia ochronne różnicowoprądowe 

 sieć uziemień wyrównawczych. 
Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
PN-HD 60364-5-54:2011 i PN-HD 60364-7-701:2010. 

Przewodami wyrównawczymi należy połączyć: kanały wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na 

których może pojawić się napięcie niebezpieczne.  

3.9 Próby i sprawdzenia odbiorcze 

Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiaru 

rezystancji izolacji przewodów, działania wyłączników różnicowych, pomiaru natężenia oświetlenia oraz 

oświadczenie, z którego wynika, że instalacje wykonane zostały zgodnie z projektem, odpowiadają 

przepisom, PN i nadają się do eksploatacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać zgodnie z normą  

PN-IEC 60364-6-61. 
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4. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

4.1 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

Zgodnie z zaleceniem Inwestora nie wyposaża się lokalu w oddzielną instalację sygnalizacji pożaru. Inwestor 

własnym staraniem wyposaży lokal w odpowiednie zabezpieczenia i sterowania klapami ppoż. w układzie 

wentylacji zintegrowane z instalacją budynkową. 

4.2 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem projektu instalacji teleinformatycznej, a jedynie 

rozmieszczenie gniazd tej instalacji. Okablowanie zostanie doprowadzone z istniejącej serwerowni przez 

Inwestora. 

 

5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej 

Moc zainstalowaną oświetlenia wyznaczono na podstawie obliczeń dla poszczególnych pomieszczeń biorąc 

pod uwagę wymagany poziom oświetlenia zgodnie z PN, wymiary pomieszczenia, współczynniki odbicia 

światła, współczynnik zapasu.  

Moc zainstalowaną dla odbiorników siłowych przyjęto w oparciu o dane katalogowe urządzeń.  

Moc obliczeniową i szczytową przyjęto stosując odpowiednie współczynniki jednoczesności. 

Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbiorów oświetleniowych  

i siłowych ustalono w oparciu o analizę bilansów mocy. 

Zapotrzebowania mocy dla poszczególnych typów odbiorów i pomieszczeń pokazano na zamieszczonych w 

projekcie schematach. 

5.2 Dobór zabezpieczeń i przewodów 

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia norm:  

PN-HD 60364-4-43:2010 i PN-IEC 60364-4-53. 

Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001. 

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. 

Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano na schematach. 

5.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia 

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki : 

IB  In  Iz 

I2  1.45Iz 

gdzie : 

 IB – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym 

 Iz – obciążalność długotrwała przewodów 

 In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

 I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
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I2 przyjęto dla bezpieczników – 1.6In, a dla wyłączników instalacyjnych – 1.45In. 

Obliczenia dokonano dla warunków skrajnych (największe obciążenie, najmniejszy przekrój, najmniejsze 

zabezpieczenie, najgorsze warunki chłodzenia przewodu).  

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów z 

zabezpieczeniami są spełnione. 

5.4 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi 

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w każdym 

obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych 

w przewodach i połączeniach. Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów 

powodujących nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem: 

t k
S

I
 

 

gdzie : 

 t – czas w sekundach, 

 S – przekrój przewodów w mm2, 

 I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A, 

 k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji, 

 

W/g obliczeń czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy 

maksymalnym prądzie zwarciowym dla obwodów jest taki, że zabezpieczenia zadziałają zanim nastąpi 

nadmierne przegrzanie przewodów.  

Wartości czasów zadziałania zabezpieczeń odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych. 

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do zabezpieczenia przed prądami 

zwarciowymi dla przewodów są spełnione. 

5.5 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów. 

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony 

warunek: 

Zs  Ia  U0 

gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu zwarcia i 

przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania, 

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0.4s, 

U0 – napięcie znamionowe względem ziemi. 

 

Dla gniazd przewidziano zastosowanie urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym 

30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 

A

V
Z s

03.0

230
    kZ s 7.7  
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Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu zwarciowego nie 

przekroczy 7,7k. Oznacza to, że zabezpieczenie zadziała skutecznie przy dotyku bezpośrednim części 

czynnych urządzenia (np. przewodów fazowych). 

5.6 Obliczenia spadków napięć 

Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów: 

- dla obwodów jednofazowych: 

2%

200

nUs

lP
U







 

- dla obwodów trójfazowych: 

2%

100

nUs

lP
U







 

 

gdzie : 

 P – moc elektryczna obwodu [W], 

 l – długość obwodu elektrycznego [m], 

  – przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego wykonany jest obwód, 

 s – przekrój przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2], 

 Un – napięcie znamionowe [V]. 

 

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów 

elektrycznych i układu zasilania są spełnione dla całego obiektu. 

 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Rozdzielnica  zaprojektowana została z zachowaniem zasad ograniczenia generowania dużych zysków ciepła 

przez aparaturę, przez co nie jest wymagane chłodzenie rozdzielnic, jak i pomieszczeń. 

Układy sterowania oświetleniem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zapewniają sekcjonowanie obwodów 

zasilających dla ograniczenia ilości załączonych opraw w czasie mniejszego użytkowania przestrzeni 

wspólnych (godziny nocne).  

Oprawy wyposażone zostaną w źródła światła energooszczędne typu LED. 

6.1 Charakterystyka podstawowa 

Wszystkie instalacje w budynku zostały zaprojektowanie, tak, aby:  

maksymalnie ograniczyć straty mocy elektrycznej w układzie rozdzielczym, 

maksymalnie redukować zyski cieplne konieczne do odprowadzenia przez wentylacje i/lub klimatyzację, 

dobrać urządzenia i elementy instalacji o maksymalnej sprawność energetycznej, 

maksymalnie wykorzystać możliwości ograniczenia poboru mocy przez instalację oświetleniowe przy 

zastosowaniu zapłonników elektronicznych i lokalnej kompensacji mocy w oprawach, 

ograniczyć pobory mocy dla instalacji oświetleniowej przez sekcjonowanie załączania opraw, 

oświetlenie zostało zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzystać wytwarzany przez oprawy 

strumień świetlny.  
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6.2 Instalacje oświetleniowe 

Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne. Oprawy wyposażone 

zostaną w źródła światła energooszczędne typu LED. 

Układy sterowania oświetleniem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zapewniają sekcjonowanie obwodów 

zasilających.  

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty zostanie na poziomie nie 

mniejszym niż określony w PN: 

- pomieszczenia biurowe 500lx  

- pomieszczenia techniczne 300lx 

- korytarze i klatki schodowe 150lx. 

W pomieszczeniach, których funkcjonowanie jest niezbędne w trakcie braku zasilania podstawowego 

(pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne), zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego zapasowego, 

zapewniające uzyskanie natężenia oświetlenia tych pomieszczeń na poziomie nie mniejszym niż 10 lux.  

 

 Tabele współczynników mocy:  

Rodzaj pomieszczenia Natężenie oświetlenia [lx] Współczynnik mocy [W/m2] 

Techniczne 300 10 

Hole główne 250-500 15 

Korytarze i klatki schodowe 150 6 

Pomieszczenia socjalne 200 8 

Pomieszczenia sanitarne 200 8 

Pomieszczenia gospodarcze 150 6 

 

 Współczynnik mocy [W/m2] poszczególnych grup odbiorów: 

Rodzaj pomieszczenia oświetleniowych siłowych komputerowych klimatyzacji 

Techniczne 10 20 -  

Hole główne 15 20 - - 

Korytarze i klatki schodowe 6 10 - - 

Pomieszczenia socjalne 8 10 - - 

Pomieszczenia sanitarne 8 10 - - 

Pomieszczenia gospodarcze 6 10 - - 
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7. KLAUZULA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i 

ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 

Projekt opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzględnieniem 

aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu Zamawiającemu. 

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczególnie po upływie 12 miesięcy 

od daty jego wykonania - wymagać będzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych 

rozwiązań technicznych pod kątem obowiązujących wówczas przepisów. 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

W całościowej formie zawartej w opracowaniu nadaje się do wykonania instalacji objętej projektem. 

Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i schemat instalacji 

zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed jego zamontowaniem i 

uruchomieniem. 

Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru, przeprowadzić pomiary i próby 

montażowe w zakresie przewidzianym przez obowiązujące "Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych". 

Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca odpowiednie uprawnienia do 

prowadzenia robót elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki powykonawcze. Należy 

nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację wszystkich elementów poszczególnych instalacji, oraz wszelkie 

inne zmiany wynikłe w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość 

naniesień na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym. 

Wykonawca powykonawczo musi dostarczyć wszelkie protokoły badań i przeglądów wymienione w opisie 

każdej z instalacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. 
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12. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIAŁÓW I SPRZETU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU 

 

12.1  Zestawienie materiałów – Instalacje elektryczne 

 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. piasek uszlachetniony m3 0,4 

2. cement portlandzki CEM 1 t 0,1 

3. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1 

4. rury RVKLn36 m 41,6 

5. rury RVKLn18 m 696,8 

6. rury RVKLn16 m 62,4 

7. tablica TB szt. 1,0 

8. listwa zaciskowa szt 1,0 

9. rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 szt. 1,0 

10. wkładka bezpiecznikowa 25A szt. 3,0 

11. LUG LIGHT FACTORY ARGUS LED 1200 840 NT szt 7,0 

12. LUG LIGHT FACTORY CLS LED PANEL PLX CF 830 szt 30,0 

13. TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM szt 10,0 

14. TM TECHNOLOGIE ONTEC S M1 NM szt 8,0 

15. TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1 NM szt 1,0 

16. LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR LB NT 1900 830 szt 13,0 

17. łączniki schodowe IP20 pt szt 7,1 

18. łączniki świecznikowe IP20 pt szt 5,1 

19. łączniki jednobiegunowe IP20 pt szt 4,1 

20. gniazdo p.t. 16A IP20 szt 53,0 

21. gniazdo DATA z kluczem p.t. 16A IP20 szt 37,7 

22. puszki podtynkowe fi 60 pojedyncze szt 17,3 

23. puszki podtynkowe fi 60 podwójne szt 44,9 

24. ramka 1-krotna szt 17,3 

25. ramka 2-krotna szt 8,0 

26. ramka 4-krotna szt 18,0 

27. obejma uziemiająca szt 5,0 

28. końcowka kablowa na żyłach Cu K 4mm2 szt 10,3 

29. końcowka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 szt 10,3 

30. YDYżo3x1.5mm2 m 530,4 

31. YDYżo3x2.5mm2 m 280,8 

32. LYżo4mm2 m 62,4 
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33. YDYżo5x10mm2 m 41,6 

34. materiały pomocnicze kpl 1,0 

 

Dokładny zakres materiałów ujęty w przedmiarze i kosztorysie stanowiących odrębne opracowania. 

 

12.2  Zestawienie podstawowego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu 

 

Lp. Podstawowy niezbędny sprzęt 

1. Bruzdownica kpl 

 

 


