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1 OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Niniejsze opracowanie zawiera Projekt Przetargowo–Wykonawczy zamierzenia budowlanego, 

polegającego na modernizacji poddasza nad Salą Koncertową Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Modernizacja obejmuje odciążenie konstrukcji dachu, zaleconą w ekspertyzie sporządzonej przez 

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz termomodernizację, polegająca na położeniu nowych 

płyt izolacji.  

Prace polegać będą na usunięciu istniejących warstw ocieplenia oraz płyt gazobetonowych i 

zastąpieniu ich przez płyty lekkiej obudowy, posiadające podobne własności izolacyjne i akustyczne, 

ale o mniejszej masie. 

W trakcie prowadzonych prac z poddasza usunięte zostaną płyty wełny mineralnej, a także 

płyty gazobetonowe. Usunięciu nie będą podlegać płyty żelbetowe, stanowiące podkonstrukcję 

studzienek oświetleniowych, ani żadne pozostałe instalacje i urządzenia, zlokalizowane w obrębie 

poddasza.  

Podczas prowadzonych prac Wykonawca powinien dołożyć najwyższej staranności,  

by wspomniane powyżej instalacje i urządzenia nie uległy uszkodzeniu, a także by nie uległy 

umniejszeniu walory użytkowe poddasza ani pomieszczeń przyległych. Wykonawca powinien być 

świadom, że prowadzone prace mogą mieć wpływ na obiekt o kapitalnym znaczeniu dla kultury 

narodowej.  

 

 

Zdj. 1 Sufit Sali Koncertowej, znajdujący się bezpośrednio pod modernizowanym pomieszczeniem poddasza 

 
Zakres prowadzonych prac pokazano na rysunku 02.  
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1.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Prace budowlane będą toczyły się w przestrzeni poddasza ponad Salą Koncertową. Poddasze 

ma kształt prostokąta, o wymiarach w planie 28,00 x 24,50m i wysokości do 3 m. Pomieszczenie 

podzielone jest równomiernie na 9 części, rozdzielonych dźwigarami stalowymi. Konstrukcja 

dźwigarów tworzy dwa pasy komunikacyjne, biegnące pod ścianami, prostopadle do osi 

poszczególnych dźwigarów.   

 

 

Zdj. 2 Fragment poddasza wraz z ,,korytarzem'' którym będzie odbywał się transport demontowanych elementów 

 

Konstrukcje nośną zarówno dachu nad budynkiem Filharmonii jak i sufitu nad znajdująca się 

poniżej Salą Koncertową, stanowią wspomniane dźwigary stalowe, kratowe, o rozpiętości 21,2m  

ze wspornikami o wysięgu 1,7m w każdą stronę. Wysokość dźwigarów w kalenicy 2,9m. 

W górnych węzłach kratownicy oparte są płatwie stalowe z profili gorącowalcowanych, 

stanowiące podporę dla płyty żelbetowej grubości 8cm, stanowiącej pokrycie dachu.  
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W dolnych węzłach kratownicy oparte są jednoprzęsłowe belki dwuteowe, stanowiące 

konstrukcję sufitu Sali Koncertowej jak i stropu poddasza. Na belkach oparte są prefabrykowane płyty 

gazobetonowe o długości 265cm, szerokości 70cm (według istniejącej ekspertyzy), ale wahające się  

od 45 do 85cm (w miejscach odkrywek) oraz grubości 9-11cm. Masę poszczególnych płyt oszacowano 

na 230-250kg.  

Do belek podwieszone są drewniane krawędziaki, w układzie równoległym do osi dźwigarów. 

Krawędziaki stanowią podkonstrukcję sufitu Sali Koncertowej (tynk zbrojony na deskach).  

Stan obiektu był przedmiotem Ekspertyzy Technicznej, sporządzonej przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie, w lipcu 2017 roku. Ekspertyza określa stan płyty pokrycia dachu jako średni, 

stan konstrukcji stalowej jako zadowalający, a stan płyt gazobetonowych jako zły.  Jednym z wniosków 

zawartych w Ekspertyzie jest zakaz wchodzenia na płyty lub dociążania ich w jakikolwiek sposób. 

Rzut poddasza pokazano na rysunku 01. 

2 ETAPY PRAC BUDOWLANYCH 

Szczegółowy Projekt Warsztatowo-Montażowy przygotuje Wykonawca. Projekt powinien 

dzielić się na etapy, opisane w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza się modyfikację etapowania prac, 

jeżeli po wykonaniu któregoś z etapów stan zastany na budowie będzie odbiegał od oczekiwań, które 

są podstawą dla niniejszego opracowania.  

Projekt Warsztatowo-Montażowy musi być przygotowane przez Inżynierów posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt ten podlega zatwierdzeniu przez autorów projektu 

Przetargowo-Wykonawczego. 

W trakcie procedury przetargowej należy zadać pytania i rozjaśnić wątpliwości, innymi słowy 

temat kosztów całości robót należy wyczerpać na etapie ofertowania. 

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej  

na miejscu budowy, połączonej ze sprawdzeniem informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zadania. Szczególnie zabronione jest przygotowywanie jakichkolwiek elementów montowanych  

na budowie (pomosty robocze, dźwig towarowy, etc.) bez potwierdzenia wymiarów konstrukcji 

istniejącej, podanych w niniejszym opracowaniu.  

Z uwagi na fakt, że wszystkie prace przy demontażu istniejących elementów i montażu 

elementów nowych muszą zmieścić się w ściśle określonej przerwie w działalności Filharmonii - od 15 

czerwca do 31 sierpnia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace przygotowawcze przed 

rozpoczęciem tego okresu. Należy uzgodnić z zamawiającym terminy wykonania prac 

przygotowawczych, nie kolidujące z terminami koncertów. W momencie rozpoczęcia prac właściwych 

cały plac budowy musi być gotowy do natychmiastowej realizacji zadania.   
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2.1.1 Pomosty robocze 

Z uwagi na zakaz poruszania się po istniejących płytach gazobetonowych prace rozpoczną się 

od wybrania i wykonania systemowych pomostów roboczych, położonych na belkach stalowych, 

opartych na dolnych pasach dźwigarów kratowych. 

Podesty pomostów zostaną ułożone z elementów prefabrykowanych stalowych typu plettac, 

opartych na belkach stalowych z profili HEA120 (S235). Belki zostaną oparte możliwie najbliżej węzłów 

kratownic dachowych. Wykonawca opracuje projekt połączenia, umożliwiającego bezpieczne oparcie 

belek stalowych na dolnym pasie dźwigara. Oparcie powinno zapobiegać przesuwaniu lub obracaniu 

się belek, umożliwiać demontaż i przeniesienie belek, a także nie może w jakikolwiek sposób osłabiać 

dźwigara. W szczególności zabronione jest stosowanie połączenia wymagającego nawiercanie 

istniejących elementów, spawanie do nich lub innego typu osłabianie. Zaleca się wykonać obejmy 

skręcane.  

Układ pomostów przedstawia poniższy szkic.  

 

Rys. 1 Układ pomostów roboczych 

 

Pomosty muszą stanowić jeden, nieprzerwany ciąg, umożliwiający transport demontowanych 

elementów w rejon korytarza, bez ryzyka obciążenia pozostałych płyt gazobetonowych. Belki nośne 

muszą być przymocowane na całej długości ciągu komunikacyjnego. Podesty mogą być przesuwane 

wzdłuż belek, zgodnie z planem demontażu płyt.  
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Przed rozpoczęciem prac wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni w dziedzinie BHP. 

Szczególnie należy im uświadomić fakt, że w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa (czyli m.in. 

nakaz poruszania się tylko po pomostach) nastąpi załamanie istniejących płyt gazobetonowych i nic nie 

będzie chronić ludzi ani transportowanego przez nich ładunku przed przebiciem sufitu Sali 

Koncertowej i upadkiem z kilkunastu metrów na widownię.  

2.1.2 Węzeł roboczy 

W węźle roboczym zlokalizowane będą urządzenia tnące, za pomocą których płyty betonowe 

będą dzielone na mniejsze kawałki o wadze ok. 50 kg. Węzeł będzie posiadał stałą obsadę w postaci 

pracownika, przeszkolonego w obsłudze urządzeń tnących.  

Węzeł roboczy zostanie usytuowany na końcu korytarza (patrz rysunek 02) i wydzielony 

zostanie od reszty poddasza kurtynami, zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się pyłów. Węzeł zostanie 

zaopatrzony w autonomiczną instalację nawiewno-wywiewną, zapewniającą usuwanie pyłów poza 

pomieszczenie. Wyrzutnia instalacji zlokalizowana zostanie w otworze wyjściowym na dach (w stropie 

pomieszczenia – zdj. 3), o wymiarach 90x90 cm. Wyrzutnia wyposażona zostanie w filtry, 

uniemożliwiające wydostawanie się pyłów do atmosfery. Filtry będą regularnie czyszczone, zgodnie  

z wytycznymi producenta.   

 

 

Zdj. 3 Otwór wyjściowy na dach, przez który wyprowadzane będą elementy instalacji wentylacyjnej 

 
Lokalizacja węzła roboczego pokazana została na rysunku 02. 

Cięcie płyt będzie się obywało na bieżąco. W szczególności zabrania się gromadzenia płyty 

zarówno całych jak i pociętych w obrębie lub sąsiedztwie węzła. Kawałki pociętych płyt należy 

bezzwłocznie wynosić na zewnątrz, bezpośrednio do windy towarowej i transportować na dół, na 

poziom chodnika.  
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Wykonawca zbada możliwości zasilania piły do cięcia betonu oraz instalacji wentylacyjnej z 

instalacji elektrycznej budynku Filharmonii i przygotuje projekt, symulujący pobór mocy podczas 

prowadzenia prac remontowych. W przypadku niemożności zasilania wyżej wymienionych urządzeń z 

instalacji budynku, Wykonawca zapewni własne źródło energii, umożliwiające wykonanie wszystkich 

prac.  

2.1.3 Komunikacja 

Transport zdemontowanego materiału poza obszar poddasza będzie odbywał się przez drzwi w 

ścianie poddasza (wymiary 80x85cm – zdj. 4) na dach płaski, zewnętrzny, a następnie po połaci dachu 

do windy towarowej, zlokalizowanej przy ścianie zewnętrznej budynku.  

 

 

Zdj. 4 Drzwi w ścianie poddasza 
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Zdj. 5 Dojście do drzwi wyjściowych 

 

Dojście do drzwi wyjściowych prowadzić będzie wzdłuż ściany zewnętrznej (zdj. 5). Na całej 

długości dojścia należy ułożyć pomosty robocze składające się z belek stalowych oraz podestów.  

Po odsłonięciu płyt należy sprawdzić możliwość oparcia belek pomostu na ścianie. W razie 

potrzeby wykonać oparcia punktowe, mocowane do ściany na kotwy chemiczne. 

Cała trasa transportu materiału poza poddasze musi być wygrodzona i oznakowana. Wzdłuż 

drogi transportowej należy ułożyć na dachu podesty, umożliwiające robotnikom transport elementów 

bez ryzyka uszkodzenia warstw izolacyjnych dachu, w szczególności izolacji przeciwwodnej. Podesty 

powinny też omijać (okraczać) ułożone na dachu elementy instalacji odgromowej.  
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Elementy wygrodzenia i oznakowania muszą być demontowalne i nie mogą uszkadzać 

istniejących warstw dachowych, elewacji ani innych elementów budynku.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na różnicę poziomów między otworem drzwiowym, a połacią 

dachu zewnętrznego, wynoszącą 173cm. 

 

 

Zdj. 6 Drzwi w ścianie poddasza widziane od zewnątrz 

 

W celu zapewnienia bezpiecznego transportu materiału należy w tym miejscu wykonać 

pochylnię lub schody tymczasowe, zaopatrzone w barierki ochronne. Schody / pochylnia powinny być 

oparte na dachu niższym, wykonane powinny być solidnie, powinny przenosić ciężar dwóch 

robotników wraz z materiałem. Zabrania się stosowania drabin. Drzwi z poddasza powinny mieć 

możliwość zablokowania w pozycji ,,otwarte’’.  
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Drugim miejscem wymagającym szczególnej ostrożności jest zewnętrzna przestrzeń pomiędzy 

dachem a attyką, o szerokości sięgającej 170cm. 

 

 

Zdj. 7 Przestrzeń pomiędzy dachem a attyką 

 

Ponad tą przestrzenią należy ułożyć pomost roboczy np. z podestów typu Plettac, zaopatrzony 

w trwale przymocowane barierki ochronne. Pomost należy przymocować do elementów konstrukcji 

budynku w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie podczas prowadzenia prac lub z uwagi na 

panujące warunki atmosferyczne. Nie należy mocować się do attyki, gdyż nie jest ona elementem 

konstrukcyjnym.  

2.1.4 Winda towarowa 

Do transportu materiałów z poziomu dachu na poziom chodnika należy użyć windy platformy 

towarowo-osobowej, o udźwigu 500 kg, zasilanej prądem. Winda musi być przystosowana do 

transportu pociętych płyt gazobetonowych z poziomu dachu na poziom chodnika oraz do transportu 

płyt warstwowych z poziomu chodnika na poziom dachu. Do obsługi windy Wykonawca zapewni 

własne źródło energii. Windę należy umiejscowić albo od strony ul. Stanisława Moniuszki albo na placu 

Młynarskiego (parking strzeżony). W drugim przypadku, jednakże ze względu na występującą piwnicę, 

jedynym miejscem, na którym można ustawić windę jest naroże budynku na przecięciu ul. Henryka 

Sienkiewicza oraz placu Emila Młynarskiego. Mimo tego sugerujemy te miejsce ze względu na to,  

iż parking jest własnością Filharmonii Narodowej. 
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Rys. 2 Przykładowa winda (źródło: http://www.maceindustries.co.uk) Zdj. 8 Elewacja od strony placu Moniuszki 

  

Winda zostanie zainstalowana zgodnie z wytycznymi producenta. Mocowanie do elewacji musi 

bezwzględnie zostać uzgodnione z przedstawicielem Filharmonii. Zabronione jest mocowanie się do 

attyki. Po zakończeniu robót wszelkie ślady na elewacji muszą zostać usunięte, a ewentualne 

uszkodzenia naprawione.  

Wysokość elewacji budynku od poziomu chodnika wynosi 21.75m. 

2.1.5 Plac budowy w poziomie ulicy 

W poziomie ulicy wygrodzony zostanie plac budowy, na który wstęp będą mieli tylko 

pracownicy budowy. W obszarze placu ustawiona będzie winda towarowo-osobowa, jak opisano w 

oddzielnym punkcie, oraz kontener na materiał usuwany z poddasza. Nie zezwala się na składowanie 

destruktu na chodniku. Należy go ładować bezpośrednio do kontenerów i po napełnieniu kontenera – 

wywozić na wysypisko.  

http://www.maceindustries.co.uk/
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W celu uzyskania zgody na zajęcie chodnika i części pasa drogowego pod windę i plac zaplecza 

budowy, należy przedłożyć w ZDM stosowny projekt i uiścić wymagane opłaty (wymagane w 

przypadku zajęcia ulicy zamiast parkingu należącego do Filharmonii). 

2.1.6 Wersja alternatywna 

Rozwiązanie alternatywne przedstawione w punkcie 2.2.3 niniejszego opracowania, pozwala 

na zastąpienie windy dźwigiem, który to wyciągałby płyty bezpośrednio z dachu bez cięcia. Gdyby ta 

opcja została wybrana, Wykonawca musi dobrać odpowiedni dźwig i wybrać lokalizację. Zalecane 

umiejscowienie dźwigu to plac Młynarskiego. Wybrane dokładne położenie należy skonsultować z 

przedstawicielami filharmonii. Szczególną uwagę należy zwrócić na występującą przed wejściem od 

strony placu piwnicę. Rozwiązanie to ma zaletę braku konieczności cięcia płyt i wykonywania węzła 

roboczego. Niezbędne jest natomiast wycięcie otworu w stropie.  

2.2 PRACE WŁAŚCIWE  

Z uwagi na obowiązek zachowania ostrożności przy pracach na obiekcie, którego uszkodzenie 

spowodowałoby znaczne straty materialne, zaleca się prowadzenie prac podczas okresu, gdy śnieg nie 

obciąża połaci dachu.  

Z uwagi na duże zapylenie, prace należy prowadzić w maskach przeciwpyłowych.  

2.2.1 Demontaż ocieplenia 

Pierwszym etapem prac musi być zdjęcie izolacji z wełny mineralnej z całej powierzchni 

poddasza. Usunięcie całej izolacji spowoduje odciążenie konstrukcji stalowej dachu i będzie istotnym 

czynnikiem gwarantującym zachowanie bezpieczeństwa konstrukcji dachu.  

Demontaż ocieplenia należy prowadzić z pomostów roboczych. Płyty z wełny mineralnej mogą 

być cięte i rolowane bezpośrednio na płytach gazobetonowych, zabronione jest natomiast 

składowanie zrolowanych mat na płytach. Elementy ocieplenia, przygotowane do transportu należy 

natychmiast wynosić poza obręb stropu podwieszonego do kratownic i wynosić poza poddasze, oraz 

transportować windą towarową na poziom chodnika.  

Po zdemontowaniu ocieplenia należy przeprowadzić przegląd istniejących płyt 

gazobetonowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności od założeń projektowych, 

przedstawionych w niniejszym dokumencie.  
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2.2.2 Demontaż płyt 

Płyty wyłączone z demontażu.  

Z demontażu wyłączone są płyty żelbetowe, na których oparto studzienki oświetlenia Sali 

Koncertowej. Ich układ pokazano na rysunku 01 i 02. Po demontażu izolacji w z wełny należy ocenić 

stan każdej z płyt, odnosząc się do staranności wykonania, stanu powierzchni, braku zarysowań, 

wyszczerbień na krawędziach oraz sposobu oparcia na konstrukcji stalowej. W przypadku wątpliwości 

do jakości płyt należy dokonać napraw z użyciem certyfikowanych materiałów. Rodzaj i zakres 

ewentualnych napraw określi uprawniony Projektant, a zatwierdzenia dokona Inspektor Nadzoru.  

Jeżeli oględziny rzeczonych płyt wykażą, iż wymagają wymiany, należy to przewidzieć do 

wykonania w późniejszym terminie. 

 

 

Zdj. 9 Studzienki oświetleniowe na stropie poddasza 

 

Zdj. 10 Studzienki oświetleniowe na stropie poddasza  
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Sposób demontażu płyt 

Płyty gazobetonowe będą demontowane pojedynczo. Każda płyta będzie podnoszona przez 

grupę robotników, stojących na pomostach roboczych i układana na uprzednio przygotowanym ruszcie 

stalowym, zapewniającym bezpieczny transport elementów w obszarze ponad sufitem Sali 

Koncertowej.  

Ruszt stalowy zostanie wykonany po odsłonięciu płyt gazobetonowych i zinwentaryzowaniu ich 

gabarytów. Będzie mieć postać ramki z kątowników i płaskowników stalowych, z brzegami 

zabezpieczonymi przed zsunięciem się płyt podczas transportu. Do rusztu przymocowane będą 

zaczepy, umożliwiające mocowanie taśm transportowych. Każdy z zaczepów powinien mieć nośność co 

najmniej 150 kg.  

Przykład rusztu pokazano na szkicu poniżej. Dopuszcza się zmianę kształtu rusztu lub 

wykorzystanie technologii zamiennej, równoważnej pod warunkiem zachowania bezwzględnego 

bezpieczeństwa podczas transportu płyt w obszarze ponad sufitem Sali Koncertowej.  

Z uwagi na ograniczony czas wykonania prac należy oszacować, czy nie będą potrzebne 

dodatkowe ruszty, do prowadzenia demontażu w kilku polach równolegle.  

 

Zdj. 11 Schemat rusztu stalowego do transportu płyt 

 

Utrudnienia w wykonywaniu prac 

Z uwagi na użytkowy charakter poddasza, na całym obszarze występują przeszkody i 

utrudnienia, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę.  

Przykładowe utrudnienia pokazano na kolejnych stronach opracowania. Katalog utrudnień nie 

wyczerpuje całości zagadnienia i powinien być uzupełniony podczas wizji lokalnej, z uwzględnieniem 

technologii demontażu i transportu płyt, wybranej przez Wykonawcę.   
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Zdj. 12 Stężenia między kratownicami 

 

Stężenia krzyżowe pomiędzy kratownicami. Należy użyć dodatkowych dwóch ludzi do 

przeniesienia płyt przez przeszkodę. Niedopuszczalne jest opieranie transportowanych płyty na 

stężeniach, uderzanie w nie, deformowanie lub demontowanie.  
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Zdj. 13 Mocowanie żyrandola 

  

 

 

System podtrzymujący żyrandol nie może być demontowany.  

Przed rozpoczęciem prac w tym rejonie należy zapoznać się ze sposobem zamocowania 

systemu wsporczego do konstrukcji stalowej. W porozumieniu z zamawiającym należy opracować 

sposób zabezpieczenia żyrandola przed uszkodzeniami.  

Po zakończeniu demontażu płyt należy sprawdzić, czy system działa bez zarzutu.  
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Zdj. 14 Centrale wentylacyjne 

 

Pod dachem zawieszone są miejscowo centrale wentylacyjne. Centrale nie mogą być 

demontowane na czas trwania prac. Centrale ograniczają strefę roboczą pod nimi do około 160cm.  

Wykonawca powinien przewidzieć sposób transportu płyt w rejonie central, tak aby 

zachowane były przepisy BHP oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
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Zdj. 15 Przeszkody w korytarzu komunikacyjnym 

 

W korytarzu komunikacyjnym, którym będzie odbywał się transport płyt, znajdują się elementy 

zawężające użytkową szerokość korytarza do 80cm. Ponieważ większość płyt ma szerokość 70cm, 

może stanowić to przeszkodę w transporcie płyty do węzła roboczego.  

Zaleca się wykonanie próbnych manewrów w korytarzu i ustalenie bezpiecznego i efektywnego 

sposobu transportu płyty przed demontażem pierwszego elementu.  
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2.2.3 Cięcie płyt i transport poza poddasze 

Płyty będą transportowane do węzła roboczego, gdzie zostaną bezzwłocznie pocięte  

na kawałki o masie nie przekraczającej 60kg (większość płyt wystarczy przeciąć na cztery części, wzdłuż 

krótszej krawędzi i wzdłuż dłuższej krawędzi). Tak przygotowane fragmenty płyt wynoszone będą przez 

dwóch robotników budowlanych uprzednio przygotowaną trasą – przez drzwi rewizyjne na dach 

niższej części budynku, a następnie transportowane i umieszczane w windzie budowlanej z platformą 

transportową.  

Zabranie się składowania na dachu elementów więcej niż jednej płyty gazobetonowej na raz.  

Za pomocą windy, zdemontowane elementy transportowane będą na poziom chodnika 

otaczającego budynek Filharmonii, gdzie będą natychmiastowo ładowane do kontenerów, a następnie 

na ciężarówki i wywożone celem utylizacji.  

Rozwiązanie alternatywne 

Na etapie przetargu Wykonawca może rozważyć wariant zamienny demontażu płyt: wycięcie 

otworu w dachu nad poddaszem lub w ścianie na końcu korytarza i umieszczenie węzła roboczego 

poza pomieszczeniem poddasza – na stropie istniejącym.  

Rozwiązania takie, jeżeli będą rozpatrywane, muszą być poparte obliczeniami, wykazującymi, 

że bezpieczeństwo konstrukcji nie zostanie naruszone. Po zakończeniu prac należy dokonać napraw, 

usuwających skutki przebić przez elementy istniejące. 

Przy wyborze takiego rozwiązania należy zwrócić szczególną uwagę na należyte zabezpieczenie 

otworu w dachu przed warunkami atmosferycznymi. 

2.2.4 Zabezpieczenie konstrukcji istniejącej  

Po całkowitym demontażu płyt gazobetonowych dokonany zostanie przegląd odsłoniętej 

konstrukcji dachu. Ze względu na krótki okres, w którym należy zakończyć prace, sugeruje się, aby 

druga ekipa od razu po demontażu płyt gazobetonowych, na bieżąco oczyszczała istniejącą konstrukcję 

drewnianą, w celu jej oględzin i impregnowania, a w przypadku napotkania zniszczonego rusztu 

drewnianego dokonywała wymaganej naprawy. Do impregnacji proponuje się rozwiązanie natryskowe, 

które będzie najszybsze, w porównaniu do innych metod. Nałożona warstwa będzie również cienka, 

dzięki czemu nie trzeba obawiać się przeciekania przez strop. Przy wyborze tej metody najlepiej 

nakładać lakiery lub emalie. Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń wybranego producenta co do 

ilości i sposobu nanoszenia środka. 

W tym samym czasie należy dokonywać przeglądu konstrukcji stalowej i zabezpieczyć przez 

malowanie wszystkie napotkane uszkodzenia wynikłe z demontażu płyt.  
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2.2.5 Położenie nowych płyt 

Ostatnim etapem prowadzonych prac będzie ułożenie płyt warstwowych lekkich ('sandwiczy') 

w miejscu zdemontowanych płyt gazobetonowych. Wytyczne Klienta wskazują na potrzebę ułożenia 

dodatkowej warstwy wełny grubości 10cm i o gęstości większej niż 50kg/m3 (zastosowanie innej 

gęstości musi zostać zatwierdzone przez akustyka). Na rysunku 03 zaproponowano sposób jej ułożenia, 

który ułatwia poruszanie się po poddaszu. Wełnę proponuje się owinąć fizeliną lub welonem szklanym 

w calu przeciwdziałania zapyleniu. Podczas przygotowywania projektu ułożenia płyt Wykonawca 

powinien ściśle współpracować zarówno z Inwestorem jak i Autorem Projektu  

Przetargowo-Wykonawczego.  

Jako materiał proponuje się płyty dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej (materiał niepalny). 

Autor opracowania proponuje płyty MW 160 firmy Balexmetal, ale Wykonawca może wybrać inny 

rodzaj płyt pod warunkiem możliwości dobrania ich dla rozpiętości 265cm (rozstaw podpór), spełnienia 

warunków ppoż. oraz uzyskania akceptacji przez Akustyka z ramienia Zamawiającego. Projekt płyt 

warstwowych musi być przedstawiony do akceptacji autorów projektu Przetargowo-Wykonawczego.  

Dobrane płyty powinny mieć wymiary dostosowane do możliwości transportowych – wielkości 

windy oraz otworów drzwiowych, prowadzących na poddasze.  

Płyty powinny zostać oparte na dwuteownikach IPN160, na których oparte były płyty 

gazobetonowe. Aby zapewnić właściwą szerokość oparcia, na dwuteownikach należy ceowniki 

zimnogięte, o szerokości 120mm. 

 Mocowanie płyty powinno być zgodne z wytycznymi producenta. Wielkość płyt powinna 

zostać dostosowana do możliwości dostarczenia ich przez otwory prowadzące na dach.  

Płyty żelbetowe, które nie zostały zdemontowane zostaną ocieplone z użyciem oddzielnych 

arkuszy izolacji. Decyzję o metodzie docieplenia podejmie Wykonawca i uzyska zgodę Inspektora 

Nadzoru.  

Zakres nowych płyt izolacyjnych pokazano na rysunku 03.  
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3 UWAGI KOŃCOWE 

 

• Podstawą do realizacji prac może być jedynie projekt montażowo - warsztatowy opracowany przez 

uprawnionego projektanta. 

• Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacją 

techniczną i sztuką budowlaną obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” ITB. Prace te mogą być 

wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po zakończeniu teren budowy 

należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.  

• Wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i 

atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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4 SPIS RYSUNKÓW 

 

01 RZUT PODDASZA     format A3 

02 PLAN DEMONTAŻU PŁYT    format A3 

03 PLAN NOWYCH PŁYT IZOLACYJNYCH   format A3 

04 OPARCIE PŁYT NA DWUTEOWNIKACH   format A3 

 

5 ZAŁĄCZNIKI 

1. Wytyczne akustyczne 


