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ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKCIJA TECHNICZNA
SST.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

SST.1.2. ROBOTY BETONIARSKIE

SST.1.3. Roboty murarskie.

SST.1.3. Tynki i okfadziny wewnetrzne.
SST.1.4. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
SST.1.5. Roboty malarskie

SST.1.6. Rusztowania.

SST.1.7. Elementy stalowe.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PN - Polskie Normy

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Do projektu budowlanego, Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-
video w Filharmonii Narodowej w Warszawie —etap I1”.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych przewidzianych
do wykonania przy realizacji inwestycji polegajacej na ,,Przebudowa pomieszczenia na
parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w Warszawie —etap I”.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem roboét jest przebudowa pomieszczenia na parterze czesci budynku Filharmonii
Narodowej w Warszawie ul. Jasna 5

Catos¢ robdt budowlanych niniejszej inwestycji okresla kod CPV — 45000000-7 — ,,Roboty
budowlane”.

SzczegoOtowy zakres i rodzaj robdét wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robodt
stanowigcego integralny zatacznik do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Wykonywane prace ograniczone beda do wnetrza budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen, oraz
korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcga, Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. Kosztorys ofertowy - wyceniony
kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robdot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla robét dodatkowych i zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdét zgodne z
dokumentacja projektowo-kosztorysowaq, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt Iub innych spraw
dokumentacji projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, Polskimi Normami, obowigzujacymi
wymogami i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Nie dotyczy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego co najmniej dwa komplety dokumentacji
budowlanej:

projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki i dokumenty
zgodne

z rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacjg powykonawcza. Wykonawca sporzadzi
na wiasny koszt, chyba ze umowa bedzie stanowic¢ inaczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ beda cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich beda obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone
materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatéw i elementéw, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie sq w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na
niezadowalajacq jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji
zaplecza i robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na
podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.
1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Wykonawca robot ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

O zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

O przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
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O przekroczeniem norm hatasu,
O mozliwosci. powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony s$rodowiska obcigzajqg Wykonawce robdot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robdt. Baza sprzetu i transportu moze
zostac zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowac innej technologii robot niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem ich
wstrzymania.

1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegdtowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i niezbedne wyposazenie
konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i jest zobowigzany do
utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami i
odpowiednimi  przepisami  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.
1.9. Ochrona witasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe
czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robdét. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za naprawe
wszelkich robdét i materiatdw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazdow i tadunkow.
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1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty

w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie

w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystywania, a o
swoich dziataniach w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego.

1.13. ROwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczeéniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Nie dotyczy.

1.15. Szczegolowy zakres specyfikacji.

Szczego6towy zakres specyfikacji i podziat robdt wedtug klas robdt, z uwzglednieniem koddéw
CPV (wg Wspdlnego Stownika Zamodwien.) :

ST.1.1.Roboty rozbiérkowe.
- kod CPV 45111100-9 ,Roboty w zakresie burzenia”

ST. 1.2. Roboty betoniarskie
- kod CPV- 45262311

ST.1.3. Roboty murarskie.

- kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

ST.1.4. Tynki i okladziny wewnetrzne.

- kod CPV 45410000-4 ,Tynki"”

- kod CPV 45131000-7 ,, Tynki i oktadziny wewnetrzne”
ST.1.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

kod CPV 45410000-4- , Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych”
kod CPV 454221152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.
ST.1.6. Roboty malarskie

- kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie”

ST.1.7. Rusztowania.
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- kod CPV 45262110-5 ,Wznoszenie rusztowan”

- kod CPV 45262120-8 ,,Demontaz rusztowan”

ST.1.8. Elementy stalowe.

- kod CPV 45262000-1 ,Konstrukcje stalowe”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatlow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby i materiaty
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w ,Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej”.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu szczegotowych informacji o
zrodle produkcji, zakupu wyrobdow budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania
przy realizacji robot.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do sprawdzania (niezaleznie od inspektora
nadzoru inwestorskiego) pochodzenia i jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow i
w przypadku stwierdzenia braku wymaganych aprobat i certyfikatow, zobowigzany jest nie
dopusci¢ ich do uzytku i niezwtocznie usuna¢ z terenu budowy (robdt).

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu.

W razie zgdania Zamawiajgcego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki
materiatdw do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajq
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie

postepu robot. Materiat pochodzacy z demontazu wykonawca musi poddaé segregacji zgodnie
z rodzajem (kodem) odpadu, a nastepnie odpowiednio zutylizowa¢ Ilub wywiez¢é na
sktadowisko odpadéw lub punktu skupu ztomu.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, beda ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zapfaty.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgq jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
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bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego, Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt musi by¢
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Dobér srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego. Liczba
érodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie zasadami okres$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach  Zamawiajacegow terminie

przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i
na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i za ich zgodnos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, a takze projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2 Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych

z interpretacjag dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez
do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatdw i elementdéw
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot
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z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty te wykonano zgodnie z

wikumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

6.1. Program zapewniania jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera.:
Oorganizacje wykonywania robot,
Otermin i sposéb prowadzenia robdt,
O organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot - zasady BHP,
Owykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Owykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium),
Osposdéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
O

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu,

Owykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

O sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢
materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtaczajac personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robdét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub
Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen)
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zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych wzordéw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktore posiadajg w
zakresie wymagan podstawowych:

O certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdéw krajowych) wskazujacy, ze,
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych beda
krajowg specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

O deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonymi
przez Komisje Europejskg wykazie.

W przypadku stosowania wyrobdw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, roznig sie istotnie od witasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu,
objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych Ilub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra
wiasciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne)
Aprobaty Techniczne.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardw. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét musi zyskad
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub $wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z projektem i
obowigzujacymi normami oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawg odbioru stanowig nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

4. protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

6. wyniki bada. laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,

7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.
8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioér czesciowy,
c) odbior ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2 Odbiodr rob6t zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty budowlane prowadzi. w oparciu o Polskie Normy oraz obowigzujace przepisy
i wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKCIA TECHNICZNA

SST.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbiérka elementow budynkdw w ramach zadania pod nazwa: na
~Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii
Narodowej w Warszawie —-etap I".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot rozbidérkowych oraz
robot budowlanych w ramach opracowanej dokumentacji technicznej:

- wyburzenia $cian - demontaz dwdch par drzwi,

wyburzenie balkonu wewnetrznego gr. ptyty balkonowej 30 cm
usuniecie warstw posadzkowych z catej powierzchni pomieszczenia
- skucie pasa tynku na catej wysokosci dwdch stupow

- wyburzenie schoddéw

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST.1.0. sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania
ogdlne” .

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw obiektéw istniejacych nalezy uzy¢
wytacznie narzedzi recznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4. Wybor
miejsca sktadowania materiatdw z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéow sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybor $rodkéw transportu zalezy od warunkdéw
lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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Materiaty nie nadajace sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.
Pieniadze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbidrek nalezg do Inwestora. Teren oczyscic z
resztek materiatow.

Po wykonaniu praz opisanych w punkcie 1.3 wszelkie powstate ubytki nalezy uzupetnié
poprzez zamurowanie, zatynkowanie i malowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéow
budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST.1.0. ,, Wymagania ogolne” pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w ST.1.0. , Wymagania ogdlne” pkt.
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1.0. , Wymagania ogdlne” pkt.
9. Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 rozebranych elementéw obejmuje :

O roboty przygotowawcze

roboty rozbidrkowe

O
O wywoz materiatdow z rozbiorki
Od

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt, optata za przyjecie materiatdw na
wysypisko.

SST.1.2. ROBOTY BETONIARSKIE
1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych trzpieni lukarn.
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym
w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko

w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,

Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem Zzelbetowych
trzpieni wzmocnien lukarn. Specyfikacja dotyczy wszystkich

czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
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- przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy

beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sSciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowang Rb

G (np.Beton klasy B30 przy RbG = 30MPa).

Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w
obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i Zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0g6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich

pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
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Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2, Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
éciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,

aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niZ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji

zawierajqcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10
st. C), $rednig wymagang wytrzymatos$¢ na sSciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rb

G. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczad:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,
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- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej skfadu i nastepnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody
badania:

- metoda Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczaé:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba
dokonac¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.
2.4.Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego =zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5.Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robé6t betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych

powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
Kod CPV45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie
spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
bedga przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
3.2.1.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.2.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.3.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodline”,

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowaq nalezy transportowac srodkami nie powodujgacymi segregacji ani
zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”).
Ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw
skrzyniowych ani wywrotek. 4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny
zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej
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- szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i
12° przy transporcie w doét

- przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym
zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACEWYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie,

a w szczegolnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.3.Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytacznie  w
wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ Zadane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z dokfadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdéw, zamkdw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$é 5+8
cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5
m,
- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni
betonu ptyt pomostéw i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;
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- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw naleZy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, Ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodaq.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego  oswietlenia,
zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robdét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12
godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3
dni co
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3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rédwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,
- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
moggq by¢ wykonane z elementéow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkq konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
uktadanego betonu. Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Terminy
rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniaé:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednig szczelnos¢,
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- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem  warunkow
atmosferycznych. Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych
przypadkach na czesé

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw
écian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi
muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykonac¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod
CPV

45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie poézniejszym, lecz nie
dhuzszym niZ 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow
betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma
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PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na préobkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikdw i

sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badac¢
w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na préobkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba
probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu

wykonywania betonu po 6 prdobek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

SKLADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
- Czasu wigzania

- statos$¢ objetosci
- obecnosci grudek
- wytrzymatosci

PN-EN 1963:2006 j.w. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-1:2006
Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziaren
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- zawartosci pytow

- zawartosci zanieczyszczen
- wilgotnosci

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001

PN-EN 933-7:2000 PN-EN 1097-6:2002 j.w.
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004
Przy rozpoczeciu robot i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
MIESZANKA BETONOWA

Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot Konsystencja j.w. Przy
projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane robocza

Zawartos¢ powietrza j.w. j.w.

BETON 1) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie na prébkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
kazdej partii betonu

2) Wytrzymatosé na Sciskanie

- badania nieniszczace

PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych

3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornos¢ j.w. j.w.

5) Przepuszczalno$¢ wody j.w. j.w.
6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny by¢:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw Zeber x 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
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f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +

0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru

nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- taczniki i ztacza,
- poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnosc stezen,
- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztatcenia

konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do
obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdéw, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdilne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjq
techniczng (szczegdtowq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
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Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robét,
jezeli takg forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
robot betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamédwienia,
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub

Zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
~Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich
stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub
kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje
oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworédw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
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- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych i urzadzen,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

- jw. -

7.PN-EN 197-2:2002

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czesé¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004

- JW. -
12. PN-EN 932-5:2001 _
Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: WyposaZenie

podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006

- jw. -

16. PN-EN 933-2:1999

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

- Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004

- JW. -

19. PN-EN 933-4:2001

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren

- Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005

- JW. -

22. PN-EN 933-6:2002
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Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni
- Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004

— JW. —

24. PN-EN 933-7:2000

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli

- Zawarto$c¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badanie btekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek

- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000

Badanie mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002

Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

- jw_ -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
- jw_ -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
- jw_ -

33. PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004

- JW. -

35. PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005

— jw_ —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006

— jw_ —

38. PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u)

- JW -

40. PN-EN 480-2:2006

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
41. PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
44. PN-EN 480-8:1999

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004
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Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

48. PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

49, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

- jw. -
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005

- jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006

- jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

- jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

57. PN-B-06251

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia) 58. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne.

Terminologia. 62. PN-N-02211:2000

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

63. PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtébwne
parametry. 64. PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u)

Ztacza, sworznie centrujgace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czes$¢ 1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania -
Terminologia. 68. PN-B-03163-2:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania -

Wymagania. 69. PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscia i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych, wydanie
ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq alkaliczng betonu przez zastosowanie
dodatkow mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.1.3. ROBOTY MURARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac murarskich, prowadzonych w ramach projektu: na ,Przebudowa
pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w Warszawie —etap
I".

1.2 Zakres stosowania opracowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych opracowaniem

O uzupetnienia $cian - murowanie + tynkowanie;
1.4 Okreslenie podstawowych definicji

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne ze Specyfikacjg Ogding
oraz obowigzujgacymi normami i przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
ogdlnej. Materiaty do wykonania robdét murarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq - opisem technicznym i rysunkami.

Jako regute nalezy przyja¢ stosowanie materiatdéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych
przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy

produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrédto zakupu materiatow i przedtozy¢ je z
atestem Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania moga by¢ zastosowane tylko materiaty
zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wilasciwego
przechowywania materiatéw. Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Materialy uzyte do realizacji robot

Pustak silikatowy na zaprawie klejowej

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Umowie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

1. Roboty murarskie muszg by¢ wykonywane z zachowaniem rezimow technologicznych.

2. Do murowania $cian z pustakow silikatowych zaleca sie stosowac zaprawy klejowe

3. Elementy murowe przed wbudowaniem nalezy bezwzglednie sezonowac zgodnie z
zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych zwigzanych

ze sposobem produkcji pustakow.

4. Sciany nie nosne nalezy wykonac¢ jako oddylatowane od stropu goérnego. Szczeline
dylatacyjng grubosci dwu - centymetrowej nalezy wypetni¢ twarda wetng mineralng
(50kg/m3) oraz  zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z operatem p.poz.
Wypetnienie na obu koncach kitem ognioochronnym (np. firmy Promat) oraz masg,
uszczelniajacq (np. silikatowo-kauczukowa).

5. W celu ograniczenia przemieszczen poziomych $cian murowanych oddylatowanych

od stropu gérnego, nalezy zastosowac tgczniki ograniczajace przemieszczenia

poziome, ale zapewniajace swobode przemieszczen pionowych np. taczniki stalowe

do dylatacji HABE LDS. Dtugos¢ stalowych profili powinna wynosi¢ 100-150mm.

Rozstaw tgcznikéw 1,50m.

6. Sciany nalezy murowac na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przektadka z papy.
7. Sciany murowane muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone na mozliwos¢ poziomego przesuwu
przez przymocowanie do stropu 2 katownikdéw lub katownika i ptaskownika po obu stronach
$ciany lub przez zastosowanie tgcznikéw stalowych do dylatacji np. HABE. Dtugos¢ stalowych
profili powinna wynosi¢ 100-150mm. Rozstaw tgcznikéw 1,50m.

8. Styk Sciany wypetniajacej i elementu konstrukcyjnego powinno sie wypetni¢ zaprawa, lub
materiatem odksztatcalnym (ogniotrwatym) oraz zabezpieczony przeciwpozarowo zgodnie z
operatem p.poz., ale wdéwczas wyprawa Sciany powinna by¢ w miejscu styku rowniez
zdylatowana.

9. Wszelkie prace tynkarskie nalezy wykonywaé po zakonczeniu stanu surowego. W
przypadku wystapienia rys na $cianach murowanych nalezy je wypeti¢ zaprawg plastyczna.
Miejsca zarysowania murow nalezy obtozy¢ siatkg z widkna szklanego. Dopiero na tak
przygotowane podtoze mozna ukfadac tynki.

10. We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek bteddw,
rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Nadzér Autorski.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,
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Nalezy stosowac¢ materiaty nieuszkodzone, transportowane i wbudowane z najwyzszg
starannoscia,

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Sciany z cegty/bloczkéw silikatowych gr. 18 i 12 cm murobloczkéw silikatowych
Do murowania zaleca sie
Zaprawa murarska na biatym cemencie do bloczkéw z betonu komdrkowego, silikatowych

taczonych
na cienkie spoiny. Grubos¢ spoiny 1-3mm

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem jakoséci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnowaznym
dokumentem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”,
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w Umowie.
5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robdt

Wszystkie roboty majace na celu wykonanie murowanych przegréd wewnetrznych nalezy
prowadzi¢

zgodnie z wytycznymi producenta. Przygotowang zaprawe nalezy naktada¢ na pace stalowg i
wykorzystujac prosta krawedz pacy rozprowadzaé na podiozu cienka warstwg, silnie
dociskajac. Nastepnie nalezy nanies¢ grubszg warstwe za-prawy i przeciagna¢ ja zabkowang
krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60 do podtoza. Wielko$¢ powierzchni pokrytej
zaprawg powinna by¢ dostosowana do mozliwosci utozenia bloczkéw, aby nie zostat
przekroczony czas otwartego schniecia zaprawy. Mozna go kontrolowac dotykajac zaprawy
pal-cem; jesli do niego juz nie przylega, to czas otwartego schniecia zostat przekroczony i
zaprawe takg nalezy usunac¢ z podtoza i nanie$¢ nowa.

Do naktadania zaprawy mozna uzywac takze specjalistycznej kielni

korytkowej. Przy wznoszeniu murdw i innych elementéw przestrzegaé

zasad przewigzywania.

Elementy murowane uktada¢ bezposrednio na s$wiezej zaprawie, nastepnie odpowiednio
zlicowac i wy-poziomowac.

5.2.1. Przygotowanie i wykonanie robét- zasady ogdlne

Niniejsze wytyczne dotyczg szczegdtowych zasad wykonania wszelkich robot murowych $cian
wewnetrznych:

Nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajac powstawania odchylek;

Roboty murarskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami
przedstawionymi na rysunkach;

Narozniki zewnetrzne i wewnetrzne oraz $ciany poprzeczne nalezy przewigzad;

Nalezy zachowac dystans muru wielkosci 6-10 mm od elementdéw konstrukcji no$nej

(stupy, podciagi); powstatg szczeline wypetni¢ elastycznie;

dystans muru wielkoéci 2-3mm od pionowych elementéw zelbetowych, wypetni¢ zaprawaq
klejowq, a wierzch szczeliny akrylem
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Nie nalezy przesuwac bloczkéw po poczatkowym stwardnieniu zaprawy;

Jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usuna¢ starg zaprawe i wymienic¢ na
Swieza;

Ciecie muru mozna wykonywac jedynie za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych, aby otrzymac proste i nie postrzepione krawedzie;

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie warstwy muru maja te sama wysokos¢; pionowe i
poziome spoiny muru z danego materiatu powinny by¢ réwne i o tej samej grubosci;
Nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas

wznoszenia murdéw. Wzmocnienie nalezy pozostawi¢ do czasu uzyskania wystarczajacej
statecznosci konstrukcji murowych;
Nalezy chroni¢ $wiezo postawiony mur przez narazeniem na roszenie, silne
wysuszenie, zamarzanie, zasypanie ziemig lub inne szkodliwe oddziatywania;
W konstrukcji $cian i $cianek dziatowych nalezy uwzgledni¢ przewidywane
przemieszczenia konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami.
Nalezy doktadnie wymieszac sktadniki zaczynu cementowego w ilosciach potrzebnych
do natychmiastowego uzycia;
Nalezy zuzy¢ zaczyn w ciggu 1,5 godziny od wprowadzenia do mieszanki wody i przed
poczatkowym stwardnieniem. Nawadnianie zaczynu jest niedozwolone!
Nie dopuszcza sie stosowania zwigzkdw zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia
punktu zamarzania zaczynu;
Nie nalezy stosowac jakichkolwiek domieszek w zaczynie;
Ze wzgledu na warunki atmosferyczne nalezy utrzymacé materiaty i temperature otaczajacego
powietrza powyzej 0°C. W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C,
e Nalezy zastosowac¢ odpowiedni sprzet lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej
wymaganej temperatury dla zabezpieczenia prac murarskich.
e Zaprawe nalezy zastosowa¢ w ciggu 2 godzin od wymieszania w temperaturach
powyzej 26°C., i 2,5 godzin w temperaturach ponizej 10°C.;
e Uzupetnienie wody w zaprawie aby uzupetni¢ ubytek w wyniku parowania
dopuszczalne jest tylko w ciggu dwoch godzin od

wymieszania. Nie wolno uzupetnia¢ wody po uptywie dwéch godzin od wymieszania!

e Dopuszcza sie stosowanie zwigzkow zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia
punktu zamarzania zaprawy, pod warunkiem zachowania parametrow
wytrzymatosciowych i elastycznosci zaprawy;

e Nadproza nalezy wykona¢ kazdorazowo zgodnie z dostarczonymi rysunkami
konstrukcyjnymi;

¢ Nalezy upewnic¢ sie, ze kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementéw
konstrukcji sg prawidlowo umieszczone i osadzi¢ wolny koniec kotwy w co drugiej
spoinie bloczkéw murarskich;

e Nalezy wypetni¢ ztgcza kontrolne odpowiednim elastycznym materiatem na catej
dtugosci;

¢ Nalezy uszczelni¢ ztacza stykowe i narozne

e Wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz w
$ciankach dziatowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych5.2.3. Wykonane robét z cegiet silikatowych.

Wykonanie robét z cegiet silikatowych powinno odbywac sie $cisle wg wytycznych systemu, z
zastosowaniem wszelkich niezbednych akcesoriéw. Dopuszczalne jest zastosowanie zapraw
klejowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne warunki kontroli jakosci robot

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét podano w Umowie.
6.2. Szczegbtowe warunki kontroli jakosci robdt

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania murowanych $cian i
przegrod wewnetrznych i zewnetrznych. Niezbedna jest kontrola miedzyoperacyjna przy
wykonywaniu poszczegdlnych Scian i przegrdd polegajaca na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola kocowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem Wykonawczym
Architektury oraz wymaganiami specyfikacji.

PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video
w Filharmonii Narodowej- etap | strona 34z 57



[Whpisz tekst]
GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRSTTECHNOLOGIES

6.2.1. Tolerancje wykonania robot z cegty silikatowej.
Tolerancje wykonania robét z cegty silikatowej Scisle wedtug wytycznych systemu.

6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Jednostkg obmiarowa dla robét murarskich jest m2 wykonanej sciany o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogolnej.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na kofcowej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub
zanikajq; - odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,
ustalonych w szczegdétowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie réwniez terminy
odbioréw czesciowych; - odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych robét oraz ustalenia koficowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem
odbioru koncowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powofana przez zamawiajacego. Z
przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdét odbioru
koncowego podpisywany jest
przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych
w trakcie odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedq okreslone w umowie

Cena wykonania 1 m2 muréw obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

+ wykonanie robét murarskich wraz z wszelkimi elementami niezbednymi do jej wykonania,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. Normy:

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.1.4. TYNKI
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1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych, w ramach projektu pod nazwg na ,,Przebudowa

pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w
Warszawie —etap 1".
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych,

tzn.:B.CSE.05.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjgq projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania sie uzywania
wod $ciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajacych tluszcze, oleje i mut -
wymagania wg PN-EN 1008:2004

2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réznych wymiardw, a
mianowicie: piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych - wymagania wg PN-EN 13139:2003

2.3. Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych CEM II/A 32,5; CEM II/B
32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 oC w/g PN-EN 197-1:2002

2.4.Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

- marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana maksymalnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych,
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- sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

2.5. Zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta,

2.6. Gips szpachlowy wedtug wymagan PN-B-30042:1997,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wilasnosciag wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice okienne i drzwiowe,

b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungcé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta

c) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

d)w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawg przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskroba¢ na gtebokos$¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace
nalezytg przyczepnos¢ tynku do poditoza,

e) tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Warunkami wykonywania
robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

f) tynk trojwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gfadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy
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Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach
nalezy bezwzglednie stosowal sie do instrukcji narzuconych przez producenta, ze
szczegblnym przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania
zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Wyniki odbioréow materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robdot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami punktu 5.1. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym okresie czasu od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé. .

8.2 Odbiodr robot tynkarskich

a) uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja technicznag,

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2
m

¢) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz2 mmnal mi
ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

d) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz3 mmna 1 mii
ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami pionowymi (Sciany),

e) niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z poditoza, plesni oraz trwate Slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany tynkowanej wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- reparacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, uporzadkowanie miejsca pracy.

Ptatnos¢ moze byc¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na ktore
podzielony zostat kosztorys ofertowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-79406:97;

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i
badania przy odbiorze PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom I -
budownictwo ogodlne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.1.5. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem lekkich obudéw gipsowo-kartonowych w
systemie szkieletowym w ramach projektu pod nazwg na ,,Przebudowa pomieszczenia na
parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w Warszawie -etap I”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cianek dziatowych G-K

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02

Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997
Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitdw podwieszanych i stelazy
wg. odpowiedniej aprobaty technicznej

Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z

wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
Przygotowanie podtozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja byé wykonane suche tynki i
$cianki z ptyt g-k, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o w miare réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiozy od ptaszczyzny ( dla tykéw klejonych
bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej
dtugosci lub szerokosci $ciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci catej
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajace
czesci Scian nalezy skuc. Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na 1l mi6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity
przed potozeniem suchych tynkdw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekdw zaprawy i
innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

2. Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych
elementéw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasmag
uszczelniajaca.

3. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak
nie jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednia odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

4. Pokrycie strony jednej $ciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep
miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
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ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu plyty koryguje sie
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny staé¢ na podiozu, lecz byc¢
podniesione o ok. 10 mm. U goéry nalezy pozostawi¢c 5 mm szczeline umozliwiajaca
kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie ja kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych

do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy.

5. Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytq i Sciang

Po zaptytowaniu strony $ciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy
umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci
maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub
ditugich wkretach wkrecanych w profile.

6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w Scianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamietaé, ze
wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz potowa
szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng
konstrukcje tzw. Scianke instalacyjna.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie
niezbedng grubos$¢ sSciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z
obydwu stron taczone sg poprzecznie za pomocg paskow ptyty gipsowo-kartonowej o diugosci
30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie
dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktdre nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i
nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogg miec¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym
przypadku wysoko$¢ maksymalna sciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jajak dla sciany
3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla $ciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu
warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére
przejmujg duza czes$¢ obcigzen zmniejszajac odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje sie do
konstrukcji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna
przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomoca obejm i
uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekdéw od armatury. Rury z
zimng woda muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z weiny
mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany
instalacyjnej.

w przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu écian
konstrukcyjnych mozna wykonac scianke ostonowg kryjaca rury, bazujac na konstrukcji
oktadziny sciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy nie wiekszej niz 90 mm, lub
$cianki instalacyjnej dla dowolnych S$rednic. Wysoko$¢ takiej $cianki moze by¢ réwna
wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od goéry
bedzie pdétka. Pokryciem takiej konstrukcji

powinna by¢ podwdjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty Grubas

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamodwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wilasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji

zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie
materialu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Normg, aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, c)
materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video
w Filharmonii Narodowej- etap | strona 41z 57



[Whpisz tekst]
GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRSTTECHNOLOGIES

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robdt jest m2. Ilo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

8. Odbiér robot

Sufity podwieszane i Scianki dzialowe z ptyt g-k, jako zanikajace, wymagajq odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt do
ktorych dostep podzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidor czesSciowy powinien
obejmowal sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych materiatow, jakosci i
dokfadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe tynkéw i $cianek z plyt g-k nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny

one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych
(projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych, prawidtowosci przygotowania
podtozy, sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci
wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw grubosci tynku, wygladu i innych
wiasciwosci powierzchni tynku, Odbiér gotowych tynkéw i $cianek z ptyt g-k nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk
powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong iloé¢ m? tynkéw i Scianek wykonanych zgodnie z
zamowieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.1.6. ROBOTY MALARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich, w ramach projektu pod nazwg : ,Przebudowa
pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w
Warszawie -etap I”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie, wedtug ponizszego:B.CSE.07.01 Prace
przygotowawcze B.CSE.07.02 Malowanie farbami emulsyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, mozna stosowac kazdq wode zdatng do
picia. Zabrania sie uzywania wod Sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz
zawierajacych ttuszcze, oleje i mut - wymagania wg PN-EN 1008:2004

2.2. Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie i czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen

2.3.Rozcienczalniki: W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode do farb wapiennych,

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb

powinny odpowiada¢é normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne =z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta,

2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu, lateksu
butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
dopuszczenia przez ITB

2.5. Gips szpachlowy wedtug wymagan PN-B-30042:1997

2.6. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych $cian cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym wykonaniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i Scianach.

5.1. Przygotowanie podtoza

a) Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie tynku oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,

tluszcze, itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikéw podioza lub zaprawy) oraz osypujacych sie
ziaren

b) Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone i suche zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:2008 przy uzyciu skrobakow, szczotek drucianych,
szlifierek dla danego typu farby podkfadowej,

c) Stare powloki malarskie usungé¢, miejsca przekorodowane oczysci¢ z rdzy mozliwie
najstaranniej do gotego metalu. Miejsca, gdzie wystepujg ogniska korozji doktadnie wyrobic
farba epoksydowa rozcienczong rozpuszczalnikiem w ilosci 10%,

d) Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdbw o wilasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powitok) nalezy stosowaé sSrodki
ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy ochronne do rak, wykonywac¢ prace w
rekawicach i specjalnej odziezy ochronnej,

5.2. Gruntowanie

a) Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni, b) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5,

5.3. Wykonywanie powtok malarskich emulsyjnych

a) Powierzchnie tynkdw uprzednio malowanych powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie lub
pylacej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nieréwnosci przeszlifowane i odpylone,

b) Nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez
usuniecia poprzedniej powioki malarskiej, z wyjatkiem powtok emulsyjnych, jezeli wykazuja
one dobrg przyczepnos¢ do podtoza,

c) Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawiane przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce réwnato
sie z powierzchnig tynku: podioza gipsowe naprawia sie zaprawa gipsowq, pozostate -
zaprawg cementowq lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno taczy¢ jej z
innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy jgq koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem
wyrownania konsystencji najlepiej mechanicznie stosujgc wolnoobrotowg wiertarke z
mieszadtem.
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e)Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem lub pedzlem. Farbe nalezy nanosi¢ dwukrotnie.
Kolejng warstwe mozna naktadacé po catkowitym wyschnieciu

poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosujac metode "na krzyz" i zachowujac dla danej
warstwy farby jeden kierunek nakfadania. Do ostatecznego malowania nalezy zawsze
stosowaé farbe w postaci nierozcienczonej, f) Nanoszenie farby na powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggty (stosujac technologie “mokre na mokre”), unikajac przerw w
pracy,

g) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych (
z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawac
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschniecia podtoza i czystosci. Sprawdzenie
wygladu powierzchni nalezy wykona¢ przez ogledziny wzrokowe, wsigkliwosci - przez
spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody (ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapic¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 50C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze
wzorcem. Badanie powiok epoksydowych i poliwinylowych powinno obejmowac: sprawdzenie
powtoki na zarysowanie i uderzenia, elastycznosci i twardosci, oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.3. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin
malarskich oraz uprzatnieciem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét malarskich

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przes$witu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym
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$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powilok o
dobrej jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca.

c) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

d) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie przez zarysowanie powioki w
kilku miejscach paznokciem. Jesli nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym,
to powtoka jest odporna na zarysowanie.

e) Sprawdzenie twardosci powtoki metodq uproszczong polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca. Jesli nie wystgpia na niej rysy
widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,5 m, to powtoka spetnia wymagania twardosci.

f) Sprawdzenie przyczepnoséci powtoki do tynku nalezy wykonaé przez probe odrywania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza

g) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka ze

szczeciny lub szmatka.

Jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang s$lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej
powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddanej prébie, twierdzi sie, ze powioka jest odporna na
zmywanie woda.

h) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac
zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami producenta.

i) Gdyby ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy poprawi¢ niewtasciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uprzatnieciem stanowiska pracy. Ptatno$¢ moze by¢ podzielona na
etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na ktdére podzielony zostat kosztorys
ofertowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-B-102285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej

gipsowy
10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.

881),
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c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom I -
budownictwo ogodlne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.1.7. RUSZTOWANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan wewnetrznych , w ramach projektu pod nazwag
~Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii
Narodowej w Warszawie —etap I".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rusztowan wewnetrznych przysciennych dla przeprowadzenia robdt
budowlanych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze SST,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Elementy systemowego rusztowania z rur stalowych, dopuszczalne obcigzenie pionowe nie
powinno by¢ wieksze niz:

- 100-150 daN/m?2 dla rusztowan typu lekkiego,
- 200-400 daN/m2 dla rusztowan typu ciezkiego
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony $rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajq tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca
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bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rusztowania przyscienne metalowe muszg spetnia¢ wymagania:

a) materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne
z dokumentacjq techniczng i wymaganiami norm przedmiotowych

b) do wykonania rusztowan nalezy stosowac¢ rury o gwarantowanych wiasciwosciach
mechanicznych; mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci
$cianki minimum 3,5 mm,

c) spawanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy
majqcych uprawnienia specjalistyczne,

d)montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone

w zakresie montazu rusztowan z rur,

e) montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcja) dla
danego typu rusztowania,

f) poszczegdlne elementy nalezy taczy¢é za pomocg ztgczy wzdluznych w rdznych
ptaszczyznach poziomych i pionowych, dokrecanie srub ztaczy powinno by¢ zgodne z normag
przedmiotowa,

g) stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych
na podtozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wiekszg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ podktadow pod stojaki nalezy tak
dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto zgodne z wymaganiami, tj. nosnosc
podfoza gruntowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa,

h) komunikacje w pionie nalezy zapewni¢ przy pomocy drabinek wystajgcych ponad goérny
pomost roboczy min. 70 cm, pochylenie drabinek do poziomu pomostu nie powinno by¢
mniejsze niz 650 ,

i) sprawdzenie rusztowan ramowych powinny obejmowaé: badanie czesci sktadowych,
wszystkich zmontowanych rusztowan,

j) robotnicy pracujacy na rusztowaniu muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni i wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy ich przed upadkiem z wysokosci.

Korzystanie z rusztowan zewnetrznych jest mozliwe wdwczas, kiedy zostanie ono
dopuszczone do uzytkowanie przez kompetentne stuzby dozorowe.

5. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie rusztowan metalowych ramowych powinny obejmowac:

- badanie czesci sktadowych, wszystkich zmontowanych rusztowan,

- badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzone na podstawie
kompletu dokumentacji, niezbednych przyrzadéow pomiarowych, wynikdw badan gruntu,
opornosci uziomow

i innych,

-w czasie eksploatacji rusztowan powinny one by¢ poddawane codziennym przegladom
przez
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brygadziste, co 10 dni przez konserwatora, doraznie po niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (silny wiatr, burze, dtugotrwate opady atmosferyczne, itp.), pomosty
robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatow
budowlanych.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni ustawionego rusztowania. Ilo$¢ robot okresla

sie na podstawie projektu technicznego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Korzystanie z rusztowan zewnetrznych jest mozliwe wodwczas, kiedy zostanie ono

dopuszczone do uzytkowanie przez kompetentne stuzby dozorowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanego rusztowania wedtug ceny jednostkowej, ktora

obejmuje: - dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy,

Ptatno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na ktére
podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom I -
budownictwo ogdlne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.1.8. ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w trzpieniach zelbetowych dla na ,Przebudowa
pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w
Warszawie -etap I”.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
moje wprowadzacé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doséwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow

oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i
obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéow wg dokumentacji projektowej, wg normy

PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8+10

granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375

wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

$rednica preta w mm 6+32

granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

wydtuzenie (min) w % 20

zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40

granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200

wydtuzenie (min) w % 24

zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40

granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
wydtuzenie (min) w % 22

zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwaércy,

érednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplnej.
2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. 2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie
ogo6lnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne” pkt 4. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5. 5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.
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5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2.Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalad
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rdéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg kluczy, mitotkéw, $cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywad odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajgq jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rédwna co najmniej
20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretébw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

5.3. Montaz
zbrojenia 5.3.1.
Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami
lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora
byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle
pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentédw i podpor masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,
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- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, podciggéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. 5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéow o
érednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretdw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 6. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretéow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci

otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: }10 mm,

dtugos¢ preta miedzy odgieciami: }10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: }5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: }1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).

Niezalenie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ }0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ }2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7. 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjaq,

projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu
robot. 8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu okreélajq pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na

rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakdéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéow,
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- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,
Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa

obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
- faczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety
gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia
betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84
poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:19965Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video
w Filharmonii Narodowej- etap | strona 56 z 57



[Whpisz tekst]
GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRSTTECHNOLOGIES

UWAGA!!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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