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1. CZESE OGOLNA

1.1 Grupy, klasy i kategorie robot

e Grupy
CPV 45 310 000-3
CPV 45 216 000-4

CPV 25 215 500-2
Klasa

CPV 45 311 000-3
CPV 45 311 000-0

Kategorie:
CPV 45311100-1

CPV 45312 311-0
CPV 45 316 000-5

CPV 45 315 700-5

FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych

Prace dotyczace budowy osrodkdw opieki zdrowotnej, krematoriow
oraz uzytecznos$ci publiczne;

Obiekty uzyteczno$ci publicznej

Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych
Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Instalacje oswietlenia

Prace dotyczace wykonania ukfaddéw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych (linie
zasilajace dla rozdzielnic elektrycznych, oswietlenia i gniazd
wtykowych, oraz zasilania urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)

CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i uziemien
wyréwnawczych)

CPV 45 317 000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

1.2 Okreslenia podstawowe
UzZyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajacg opis techniczny, rzuty, schematy,
zatgczniki i rozrysowane detale,

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora nadzoru do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USLUGOWEGO NA ZESPOL POMIESZCZEN BIUROWYCH.
FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktdére mogq by¢
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogq
by¢ konieczne do realizacji Rob6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona weditug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Protokot odbioru ostatecznego — o0znacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami wigczone do
Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich
wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
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Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét stanowigcy zatacznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majacych stanowic lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajacego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikaciji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoéine Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych nastepcow te;j
osoby(db).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktore sg zatgczone do
Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Umowie oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.3 Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie procesu inwestycyjnego.

1.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowe;j i jeden specyfikacji techniczne;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu budowy pod wzgledem
technicznym, oraz bezpieczenstwa ludzi, budynku, urzadzen i sprzetow.
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1.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjq
Techniczna.

WielkoSci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy lub
plandw organizaciji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spoteczno$ci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych, ktérych tre$C bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
Umowna.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

»utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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»podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Od wykonawcy wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, zapleczu budowy i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie wuzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie  jonizujace,
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robédt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, kanaly itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy
Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i obowigzujgacych aktow
prawnych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. WSTEP

2.1 Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza specyfikacja obejmuje spis warunkdéw wykonania robét dla adaptaciji czeSci lokalu ustugowego na
zespot pomieszczen biurowych w Filharmonii Narodowej przy ul. Jasnej 5 w Warszawie.

Opracowanie niniejsze okre$la ogolne dane techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace robét dotyczacych
projektu adaptacji czesci lokalu ustugowego na zespdt pomieszczen biurowych w Filharmonii Narodowej przy
ul. Jasnej 5 w Warszawie.

2.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przewiduje sie wykonane nastepujacych instalaciji:
e0$wietlenia ogdinego,
e0Swietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe),
egniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
egniazd wtykowych dedykowanych dla odbioréw komputerowych,
erozdzielnicy gtownej TB.

2.3 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Zamawiajgcym i Wykonawca. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace obiektu,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancii.

2.4 Zobowiazania wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do robdt, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji wykonawcze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i
doskonale funkcjonujacego obiektu. Wykonawca nie bedzie mégt w poézniejszym terminie ubiegac sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach
instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywa¢ w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

2.5 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Dotyczy
to stosownych dokumentéw dotyczacych wykonawcy i nadzorcom prac przez odpowiednie osoby jak i
ewentualna praca w warunkach ucigzliwych i na wysokosci.

-10 -



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USLUGOWEGO NA ZESPOL POMIESZCZEN BIUROWYCH.
FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU, MASZYN | SRODKOW
TRANSPORTOWYCH

3.1 Zgodnos¢

Przy wykonywaniu robét instalacji nalezy stosowaC wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa;

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikaci,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualne;
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub znim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oS$wiadczenie zgodnosci wyrobu ztg dokumentacjqg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegoIino$ci w zakresie:
- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczna.

3.2 Dostawy - prototypy — prébki
Nie dotyczy

3.3 Jakos¢ dostaw

Uzywane bedq wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogélnie znanej marce oraz
tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w

dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Je$li stanowig przedmiot norm, muszg posiadac
atesty. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

3.4 Wybér dostaw
Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i urzadzen,
ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére
ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie,
jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw, probek lub montazy
prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:
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ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

ich uruchomienie,

ich potgczenie z innymi elementami.
Probki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu budowy.
Bedg one stuzyly jako zatwierdzony wzoér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ Zzadnego
zamdwienia na urzadzenia (chyba Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak probka lub odpowiadajacy prototyp nie
zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Projektanta.

3.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcjq
producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.6 Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w
szczegolnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz $rodka transportowego;
na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na uderzenia , ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sposob wykonania robét budowlanych okreslony zostat w dokumentacii projektowej, z ktérg Wykonawca musi
bezwzglednie sie zapoznaé. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w koordynacji do dokumentacji projektowych wszystkich branz, z
obowigzujacymi przepisami oraz ze sztukg budowlana.
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Sprawdzenie wymiaréw
Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewnic sie, ze nie ma
rozbieznosci miedzy planami ogélnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy
upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiarow jest mozliwe i w razie btedu lub
niedopatrzenia uprzedza Zamawiajacego i Projektanta, ktdry udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktdregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i
wytgcznie Wykonawcy, ktdrzy nie bedg przestrzegac powyzszej zasady.

5.2 Kontrola jakosci robot

Jako$¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W
oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatdw konstrukcyjnych oraz
wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
Swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.

Po wykonaniu rob6t a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych
prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami
Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg,
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementow
instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wiasciwego podtaczenia przewodow fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacii

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw o$wietleniowych

- kompletno$ci opraw o$wietleniowych (rastry, pokrywy, zrodta Swiatta)

5.3 Odbiory miedzyoperacyjne
Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtownym celem jest osiagniecie wysokiej jakosci robot.
Odbior miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robét majacego istotny wptyw na prawidiowe
wykonanie dalszych prac.
Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale majstréw i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli
w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne
osoby, ktorych udziat w komisji odbiorcze;j jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich cztonkdw
komisji, zawierajacy oceng wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.
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Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4 Odbiory czesciowe
Odbiorem cze$Sciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg cato$¢ jak réwniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiér tych robdt powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wtasciwej konserwaciji sprzetu. Szkolenie na
miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia.
Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentdw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,
Zawierajace:
opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
ostrzezenie w zakresie zachowania szczeg6inych srodkdw ostroznosci w czasie uzytkowania,
biezgce operacje konserwacyjne.

5.6 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;
komplet protokotéw préb montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;
komplet $wiadectw jakoSci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatébw dostarczonych przez
Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcdw i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;
o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujacymi przepisami;
protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie instalacji elektrycznych
wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Atesty wszystkich uzytych elementow systemdw i instalacii,
Instrukcije obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw systemu,
Komplet protokotéw badan i pomiardw:

« skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

« rezystancji izolacji przewoddw

« dziatania wytgcznikdw réznicowych

« impedancji petli zwarciowych

« natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach

« protokoty pomiardw rezystancji izolacji, uziemienia;
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W porozumieniu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzadzehn i Inwestorem powinna zosta¢
ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtornego testowania systemu i sprzetu
wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Powyzsze dotyczy instalacji elektrycznych.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czes$ciowych;

- korespondencje majacq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenla poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny

by¢ wykonane trwatg technikq graficzng, omdwione oraz podpisane przez osobe dokonujgacg zapiséw wraz z
datg ich dokonania.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Przedmiar robot

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty
bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét opisanych w
tych pozycjach, wtaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogq okaza¢ sie niezbedne oraz
zawieraC wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktérych oparty jest przetarg.
Naktady robocizny, oprocz czynno$ci podstawowych, muszg uwzgledniaC réwniez nastepujace roboty i
czynnosci:

transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

kontrole stanu jako$ci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysoko$ci do 4m;

wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;;

usuwanie wad i usterek;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Naktady zuzycia materiatdw nalezy okreslac na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia
Materiatow Budowlanych. Naktady na materialy pomocnicze przyjmowaé w wysokosci 2,5% wartosci
materiatéw podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
srodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno roztozone na
wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich iloSci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (Sl).

6.2 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgacego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem
dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.

6.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegélnych pozycjach przedmiaru
robot.
O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre$lone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko
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roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtaciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
wm3 - jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t bedg dostarczone przez Wykonawce , a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji robot.

6.5 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z harmonogramu robot i
ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczegoinosci:

obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

obmiar robét zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét;

obmiar robét ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
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7. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

7.1 Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu robot a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosS¢ wykonanych
prac i zastosowanych materiatow, oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami
Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg,
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robdt nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementdéw
instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacijq projektowa,

wiasciwego podtaczenia przewoddw fazowego i neutralnego do gniazd,

zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

wykonanie pomiardéw zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru,
rzetelnego, fachowego wykonania instalacii,

stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych,

kompletno$ci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrodta Swiatta).

7.2 Odbioér koricowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

powykonawczg dokumentacje techniczna,

protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

oSwiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatka,
Ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

atesty,

dziennik budowy,

notatki potwierdzajace zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji projektu (np. z
akceptacjg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branzowego),

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakoriczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowac
dokumentacje z przeprowadzonych prab.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z
opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
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Wykonawca zobowigzuje sie¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6ot z umowg, dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

dokonac prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robdt i funkcjonowanie urzadzen;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb

montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym

rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbioréw czeSciowych.
Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataci,
protokot powinien zawiera¢ odno$ne oSwiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz
Z jej uzasadnieniem.

7.3 Przekazanie do eksploatacji

Budynek moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci rob6t wykonanych w obiekcie
po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi ti. w okresie
gwarancyjnym.

7.4 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koncowym. Pomoc ta moze byé
realizowana poprzez:

wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia,
statg obecno$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.5 Rekojmia i gwarancje
Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowat, biorac
pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedq posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady
konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i
poszczegblnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od
swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci
swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub
elementow uznanych za wadliwe podczas okresu gwarangcji.
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Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majq zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1 Skitad dokumentacji wykonawczej
Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujace dokumenty:

przedmiar robdt;

niniejsza ogdIna specyfikacja techniczna;

opis techniczny,

komplet rysunkdw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

9.2 Normy i przepisy
Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi w Polsce w momencie sktadania ofert.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych znakiem CE (Dz.U.04.195.2011) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z pozniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380) z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.06.89.625).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321) z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24
poz. 83)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2009 Nr 119, poz998).

Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr
80, poz. 715, 716, 717, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575 z
pozZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151,
poz.1256 z pozniejszymi zmianami,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przeteZeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

PN-HD  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne taczenie i sterowanie — Sekcja 534.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
— PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie
— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne
— PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

— PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

— PN-EN-60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe --
Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

—  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy
we wnetrzach

— PN-EN 12665:2011 Swiatto i oéwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych oswietlenia

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materialy nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunigciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapdw projektowania wejdg w Zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach
zobowigzan umowy do czasu formalnego przekazania dokumentaciji do Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
Architekta, oraz Kierownika robot jak i do stosowania sie do nich.

Materialy nie znormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej wyszczegoinionym wymogom bedg
stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.
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W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy
przystosowania obiektu do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene jego wykonania.
Nalezy stosowac sie do polecen:

e Nadzoru budowlanego,

e QOchrony ppoz.,

e BHP,

e San-Epid

e innych uprawnionych stuzb .
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10. TEREN BUDOWY

10.1 Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.

10.2 Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejno$ci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robot nalezy uwzglednic:

warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwo$ci powstawania
przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robét;

potrzebe zastosowania $rodkdw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczerstwo
pracownikow i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

10.3 Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen
podziemnych, znajdujacych sie na terenie rob6t wzglednie ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym
terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem, na ktérym bedg prowadzone
roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzadzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktdrego
kompetenciji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

e w razie istnienia napowietrznych przewoddw elektrycznych i niemozliwosci ich usunigcia -
zabezpieczenie przewodow w sposob umozliwiajacy wtasciwe i bezpieczne wykonywanie robot;

e drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanego ciezaru przewozonych materiatéw i innych przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych
na plac budowy. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatdw i innych przedmiotdw bez ich uszkodzenia do
odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy pisemne

o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét

budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

-5 -



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USLUGOWEGO NA ZESPOL POMIESZCZEN BIUROWYCH.
FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.4 Koordynacja robét

Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$lac zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogéiny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
jesli Wykonawca rob6t elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wiasnymi sitami, takich jak np. naprawa
nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacii,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwaranciji.

10.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepInej oraz ze $rodkow
tacznosci;

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- Zzanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych instalacii

i urzadzen, nalezacych do osob trzecich, sposdb wykonania prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z

miarodajnym przedstawicielem Wtasciciela tych sieci.

W szczegdlnosci nalezy dokonaC uzgodnien terminéw realizacji i czasu trwania robét w tym koniecznych
wytaczen i przerw w dostawie mediow.

10.6 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolno$ci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczaine.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U.
nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prac,
a w szczegblnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu.
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Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oprdcz rozwigzan wymienionych w punkcie dotyczacym ochrony przeciwpozarowej zastosowane zostang
nastepujace srodki:
e wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa, rozdzielnica gtéwna
0,4kV, pomieszczenie UPS z baterig akumulatoréw), dostepne tylko dla oséb upowaznionych;
e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych muszg
spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;
e rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, odpowiednim
do miejsca ich instalacji;
o |okalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposdb zapewniajacy
odpowiedni dostep, bezpieczenstwo osdb obstugujacych i swobodng wymiane zuzytych elementdw;
e natezenie i rownomierno$¢ oSwietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w pomieszczeniach spetnia¢
bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie
miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdinych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 roku ,w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr
62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace mozliwo$¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami p.poz,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami) ze szczegdinym uwzglednieniem zasad okre$lonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w
sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr
13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $Srodkéw ochrony
indywidualnej.

W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze moga
odbywa¢ sie w instalacjach bedacych pod napieciem. Przy pracach demontazowych nalezy bezwzglednie
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oznaczac i zabezpiecza¢ obwody odtgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod
napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne
stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty
zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogq
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
e sprawdzi¢ tozsamo$¢ i zaSwiadczenia kwalifikacyjne osob wymienionych w poleceniu pisemnym;
e wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

e sprawdzi¢ razem z kierownikiem robét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe zabezpieczenia
i inne warunki BHP.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.8 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania

materiatow;

odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczng;

o$wietlenie placu budowy i migjsc pracy;

taczno$é telefoniczng na placu budowy;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robot;

- harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami;

- inwentaryzacji uzbrojenia terenu;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow znajdujacych
sie pod napieciem.

10.9 Organizacja ruchu
Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejacego
uktadu drég dojazdowych.

-28 -



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USLUGOWEGO NA ZESPOL POMIESZCZEN BIUROWYCH.
FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.10 Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robét teren budowy lub robét

nalezy ogrodzi¢. Je$li terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

10.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Miejsca wykonywania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny
by¢ dostatecznie oswietlone
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11. OPIS INSTALACJI

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych adaptowanej czesci lokalu ustugowego na
zespot pomieszczen biurowych w budynku Filharmonii Narodowej przy ul. Jasnej 5 w Warszawie.

W lokalu przewidziano umieszczenie pomieszczen biurowych Filharmonii Narodowe;.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie:
e0sSwietlenia ogdlnego,
e0Swietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i pod$wietlane znaki kierunkowe),
egniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
egniazd wtykowych dedykowanych dla odbiorow komputerowych,
erozdzielnicy gtéwnej TB,

1.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a) umowy z Inwestorem,

b) konsultacji migdzybranzowych,

wytycznych oraz informacji uzyskanych od Inwestora,

wizji lokalnej,

wymienionych wyzej obowigzujacych przepisdéw i norm:

Innych opracowan:

- Interpretacja postanowier norm serii PN-86-92/E-05003 i PN IEC 61024 Polskiego Komitetu Ochrony
Odgromowej Stowarzyszenia Elektrykow Polskich, autor prof. Z. Flisowski,

- Opracowanie mgr inz. Andrzej Boczkowski — Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, sekcja instalacii i
urzadzen elektrycznych.

D O O
—_—— — —

—n
=

- Ochrona przed przepieciami w systemach przesytu sygnatéw. Oprac. inz. A.Sowa.

Jak rowniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materialy nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunigciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapdw projektowania wejdgq w zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia Projektant zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach
zobowigzan umowy do czasu formalnego przekazania dokumentaciji do Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o wiw fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
Architekta, oraz Kierownika robot jak i do stosowania sie do nich.
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Materialy nie znormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej wyszczegoinionym wymogom bedg
stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

1.3  Stownik pojeé
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacq opis techniczny, rzuty, schematy,
zatgczniki i rozrysowane detale,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Lokal uzytkowy - caly lokal, bedacy przedmiotem inwestyciji.

Plac budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako
stanowigce czesci Placu Budowy.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcq a
Zamawiajgcym.

Instalacja sitowa — instalacja gniazd oraz wypustow zasilana napieciem 230V lub 400V

1.4  Priorytety waznosci przepisow, norm i uzgodnien
Przyjeto nastepujacy priorytet waznosci przepisdw, norm i uzgodnien:
e rozporzadzenia wkasciwych Ministrow,
e normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania,
e przepisy organdw kontrolnych,
e postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,
e normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania,
e zasady wiedzy technicznej,
e projekt budowlany wraz z zatgcznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane wiadze),
e uzgodnienia z rzeczoznawca d/s p.poz.
e uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e wytyczne Inwestora,
e wytyczne technologiczne,
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e wytyczne branzowe,
e opisy wszystkich branz.

2. ZALOZENIA OGOLNE

Zastosowane typy urzadzen sa jedynie pogladowe. Wybor producenta nie jest wigzacy. Dopuszcza sie
stosowanie innych urzadzen o analogicznych parametrach technicznych.

2.1 Deklaracja zastosowanego sprzetu
Z uwagi na konieczno$c¢:

edoboru odpowiednich parametrow urzadzen i aparatury pod wzgledem technicznym

edoboru odpowiednich parametréw urzadzen spetniajgcych wymagania Inwestora,

edoboru odpowiednich urzadzen pod wzgledem gabarytow i ciezaru,

swykonanie obliczen na konkretnych elementach.
Dla czeSci rozwigzan i doboru urzadzen przedstawiono konkretne rozwigzania techniczne (wybér typow
urzadzen). Przedstawiony dobdr nie jest wigzacy z punktu widzenia pozwolenia na budowe i wyboru
wykonawcy gdyz jest jedynie przykladowy dla zachowania koordynacji branzowej i dokonania stosownych
uzgodnien.
Z punktu widzenia technicznego dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania systemow réwnorzednych
spetniajgcych opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych
muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystapieniem do realizacji zgodnos¢ techniczna
musi zosta¢ potwierdzona przez Inwestora poprzez opini¢ projektanta i ew. powotane przez Inwestora stuzby
nadzoru budowy.

Whiosek o zmiane ktoregokolwiek z systemow musi zawierac:

euzasadnienie celowosci zastosowania innego urzadzenia w miejsce zaprojektowanego,

ezestawienie poréwnawcze parametrow i cen.
Protokdt zmiany systemu z podaniem zamiennikdw powinien zosta¢ bezwzglednie zawarty w dokumentacii
powykonawczej.

2.2 Ochrona przeciwpozarowa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano pods$wietlane znaki kierunkowe (o$wietlenie ewakuacyjne) z
podtrzymaniem 1-godzinnym. Aby zapewni¢ odpowiednie natezenie o$wietlenia przewidziano indywidualne
oprawy wyposazone w moduty awaryjne z podtrzymaniem 1h.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomie podfogi na drogach ewakuacyjnych nie jest mniejsze jak
11x.

Czas zataczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.
Oprawy ewakuacyjne zasilone zostang z wydzielonych obwoddéw elektrycznych.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zastosowane typy urzadzen s3 jedynie pogladowe. Wybor producenta nie jest wigzacy. Dopuszcza sie
stosowanie innych urzadzen o analogicznych parametrach technicznych.

3.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogdlne wskazniki elektroenergetyczne projektowanego budynku:
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Parametry rozdzielnicy gtéwnej TOG:
Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Moc zainstalowana ogétem Pi=15,93 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps=12,7 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k2= 0,80
System sieci zasilajacej: TN-C-S
System sieci rozdzielczej: TN-C-S

3.2  Podziat odbiornikéw na kategorie zasilania
Przyjeto nastepujacy podziat odbiornikéw na kategorie w zaleznosci od wymaganej pewno$ci zasilania.

KATEGORIA Il
e oSwietlenie ewakuacyjne,
e podswietlane znaki kierunkowe.

Urzadzenia zasilane z sieci zasilania podstawowego. Wszystkie w/w urzadzenia posiada¢ bedq
dodatkowo wiasne niezalezne zrodta zasilania w postaci wbudowanych baterii akumulatoréw,
zapewniajacych dziatanie urzadzen przez czas nie krétszy jak 1 godzina. Przerwa w zasilaniu nie
moze by¢ wigksza niz 2s.

KATEGORIA I
e odbiory gniazd ogoinych,
e o$wietlenie wewnetrzne,
e inne odbiory nie wymagajace rezerwowania.

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum.

Odbiory kategorii Il i lll bedg zasilone z rozdzielnicy TB, umieszczonej na parterze w korytarzu lokalu
biurowego — zasilanie podstawowe. Nie przewiduje sie odbioréw kategorii |.

3.3 Zasilanie lokalu w energie elektryczna
Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej TB zostanie wykonane nowoprojektowanym kablem. Parametry kabla zgodnie
z doborem zawartym w tabeli WLZ (zatacznik ZE-8).

3.4 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej jest zrealizowany dla budynku i nie przewiduje sie wydzielenia dodatkowego
pomiaru dla lokalu biurowego.

3.5 Rozdzielnica gtéwna TB

Rozdzielnice gtéwng TB zlokalizowano w korytarzu na parterze lokalu uzytkowego.

Zostanie ona wykonana w wersji podtynkowej w oparciu o tablice rozdzielczg produkcji SABAJ, Karwasz,
HAGER, Legrand, SCHRACK, MOELLER. Pola rozdzielnicy zostang wyposazone w wylgcznik gtéwny,
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wytaczniki nadpradowe i roznicowopradowe produkcji Legrand, SCHRACK, HAGER lub inne o analogicznych
parametrach technicznych. Zasilanie rozdzielnicy od gory.

3.6 System ochrony od porazen
e Instalacja odbiorcza w lokalu wykonana bedzie w systemie TN-C-S. System zasilania instalacji
odbiorczej lokalu biurowego nalezy zmodernizowa¢ do TN-S po wczesniejszej modernizacji systemu
zasilania rozdzielnicy TG(kawiarnia)JAMAHA. Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych w obwodach odbiorczych.

e Przy rozdzielnicy gtownej zainstalowana bedzie lokalna szyna potaczen wyréwnawczych, do ktdrej
podtaczone sa: szyny PE rozdzielnicy gtdwnej TB.

3.7 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepigciowa zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.

W rozdzielnicach zostang zainstalowane ograniczniki przepie¢ Typu 1+2, o poziomie ochrony ponizej 1,5 kV.
Aparaty produkcji Legrand, SCHRACK, MOELLER, HAGER, lub inne o analogicznych parametrach
technicznych.

3.8 Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.8.1  Ogolne zasady wykonania instalacji
Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzutach.
Ogdlne zasady wykonywania instalaci:

— Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewod neutralny (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) —zielono-zéttego,

— W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potaczone,

— Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego,

— Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W my$l tego doprowadzenie przewodéw do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy
wykona¢ pod katem prostym. Sko$nie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang
odebrane jako prawidtowo wykonane,

— Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych,

— Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia, stosowne
atesty, aprobaty lub deklaracje zgodno$ci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie
nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbato$¢ przy montazu,
wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacii, czy wykonania poprawek bez roszczen do
ich wynagrodzenia.
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3.8.2 Materialy instalacyjne
Stosowane bedg nastepujace materialy instalacyjne:

— rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w Sciankach g-k,
— puszki podtynkowe produkciji krajowej lub w/g potrzeb.

3.8.3  Ukladanie przewodéw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYzo 750V prowadzonymi: w
pomieszczeniach w rurkach RVKLn w $cianach murowanych i g/k.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablicy oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

Stosowac wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

3.8.4 Oprawy oswietleniowe i zrodta Swiatta

Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych oraz sekcje zatgczania o$wietlenia pokazano na rzucie instalacji
o$wietleniowych. W pomieszczeniach o wysokosci 4,64m oprawy montowa¢ na zawiesiach na wysokosci
4,0m, a w pomieszczeniach o wysokosci 3,95 oprawy montowa¢ na zawiesiach na wysokosci 3,6m. W
pomieszczeniach o wysokosci 2,07m oprawy mocowac nastropowo.

Przewidziano instalacje o$wietleniowe zapewniajagce minimalne wymagania PN niezbedne do uzytkowania
pomieszczen.

Oprawy wyposazy¢, zgodnie z wymaganiami inwestora w zrodta $wiatta energooszczedne typu LED produkcji
LUG Light Factory sp. z 0.0. Typy poszczegdlnych opraw o$wietleniowych zostaty opisane na rzucie.

UWAGA: Typ opraw oswietleniowych nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora lub projektanta
gtéwnego.

W oprawach LED stosowane bedg zrodta $wiatta ledowe o wspotczynniku oddawania barw Ra > 85: barwa
Swiatfa cieptobiata 3000K: w pokojach i korytarzach.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy tgczy¢ przelotowo.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy osSwietleniowe.
Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zosta¢ usunigte bezptatnie i w
terminie natychmiastowym.

Przed ztozeniem zamdwienia na oprawy wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢
w kierownictwie budowy aktualno$¢ wykazu.

Typy opraw oswietleniowych musza by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora.

3.8.5 Osprzet instalacyjny
W pokojach biurowych i korytarzach zostang zamontowane gniazda wtykowe podtynkowe w klasie IP44 z
ostona torow pragdowych.
Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokosci
montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

— taczniki o$wietlenia ogéinego — h=1.4m,

— gniazda ogolnego przeznaczenia i komputerowe — h=0.3m,

— gniazda porzadkowe — h=0.3m,
Podane wysoko$ci mierzone do spodu osprzetu.
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taczniki i gniazda montowane we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim
sgsiedztwie wiecej niz jeden wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Podwojne gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy zamiast nich stosowa dwa gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym we wspoinej podwaojnej ramce.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, mowi

o tym, ze przewidziano zainstalowanie dwdch pojedynczych gniazd wtykowych pod wspoing ramka.
Wszystkie fgczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwodow zasilajgcych.

3.8.6 Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaC przewodami typu YDYzo 3x1.5mm2 lub YDYzo o wigkszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia spadkow napiec.

W miare mozliwosci oprawy taczy¢ przelotowo.

Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:

— za posrednictwem lokalnych wytacznikow umieszczonych w pomieszczeniach,
— za pomocg przekaznikow bistabilnych dla sterowania o$wietlenia w pomieszczeniach przejsciowych,
korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktow.

Zatgczanie poszczegolnych grup oswietleniowych pokazano na rzucie.
Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne. Oprawy wyposazone sq
w zrodta Swiatta energooszczedne typu LED.
Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie mniejszym niz
okreslony w PN:

— pomieszczenia biurowe 500Ix,

— pomieszczenia techniczne 300Ix,
— hole gtéwne 300-500Ix,
korytarze 100-200Ix,

3.8.7 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki kierunkowe

Na drogach komunikacji wewnetrznej nalezy zainstalowa¢ opraw o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakami
kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno’. Oprawy z podirzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak 1
godzina. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia na drogach komunikacyjnych i
w pomieszczeniach w ktorych mogg wystepowac znaczne skupiska ludzi, nalezy zainstalowa¢ dedykowane
oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie umozliwiajgce prace awaryjng przez 1h, aby zapewni¢
bezpieczenstwo ew. ewakuacji. Tryb pracy opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi nie jest
mniejsze jak 2Ix.

System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i pod$wietlanych znakéw kierunkowych przewidziano
jako rozproszony — kazda w/w oprawa bedzie posiadata swéj wtasny wbudowany inwerter z podtrzymaniem
1h.

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nalezy zainstalowaé réwniez w: pomieszczeniach technicznych i w
innych pomieszczeniach, w ktorych nawet chwilowy zanik zasilania moze spowodowac zagrozenie zycia lub
mienia.

Instalacje wykonane zostang przewodami typu YDYZo 750V o przekrojach dostosowanych do poboréw mocy
na obwodach i ich dtugosci.
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3.8.8 Instalacja sity i odbiorow komputerowych

Instalacje sity i odbioréw komputerowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZ03x2.5mm2 750V dla
obwodéw jednofazowych. W miare mozliwosci technicznych gniazda nalezy taczy¢ przelotowo.

Dla obwoddw komputerowych stosowa¢ gniazda dedykowane z tzw. kluczem uniemozliwiajgcym uzytkowanie
gniazd do celdw innych jak zasilanie urzadzen komputerowych.

3.8.9 Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Sie¢ odbiorcza w lokalu pracuje w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym
PE w catym systemie. Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
miejscu instalacji odbiorcze;.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzi¢
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac
izolacje koloru zielono-zdttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajacych.

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim — podstawowa, realizowana jest przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obudéw aparatéw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych o
pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowano szybkie wytaczanie wraz z zastosowaniem
potaczen wyrbwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania jest realizowana przez:

— urzadzenia ochronne przecigzeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)
— urzadzenia ochronne réznicowopradowe
— sieC uziemien wyrdwnawczych.
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
PN-HD 60364-5-54:2011 i PN-HD 60364-7-701:2010.

Przewodami wyréwnawczymi nalezy potaczyC: kanaty wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na
ktdrych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

3.9  Préby i sprawdzenia odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru
rezystancji izolacji przewoddw, dziatania wytacznikéw réznicowych, pomiaru natgezenia o$wietlenia oraz
o$wiadczenie, z ktdrego wynika, Ze instalacie wykonane zostaly zgodnie z projektem, odpowiadajg
przepisom, PN i nadajq sie do eksploatacii.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg,

PN-IEC 60364-6-61.
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4. INSTALACJE TELETECHNICZNE

4.1  SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Zgodnie z zaleceniem Inwestora nie wyposaza sie lokalu w oddzielng instalacje sygnalizacji pozaru. Inwestor
wiasnym staraniem wyposazy lokal w odpowiednie zabezpieczenia i sterowania klapami ppoz. w uktadzie
wentylacji zintegrowane z instalacjg budynkowa.

4.2 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem projektu instalacji teleinformatycznej, a jedynie
rozmieszczenie gniazd tej instalacji. Okablowanie zostanie doprowadzone z istniejacej serwerowni przez
Inwestora.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdélnych pomieszczen biorgc
pod uwage wymagany poziom o$wietlenia zgodnie z PN, wymiary pomieszczenia, wspotczynniki odbicia
Swiatta, wspotczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe urzadzen.
Moc obliczeniowq i szczytowg przyjeto stosujac odpowiednie wspotczynniki jednoczesnosci.

Wspdtczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw o$wietleniowych
i sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegoinych typdw odbiorow i pomieszczen pokazano na zamieszczonych w
projekcie schematach.

5.2  Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:
PN-HD 60364-4-43:2010 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.
Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegoélnych obwodéw podano na schematach.

5.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki :
B<Ih<I;
l < 1.45-1;
gdzie :
ls — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow
ln — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
|, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
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l2 przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6-1,, a dla wytacznikow instalacyjnych — 1.45:In.

Obliczenia dokonano dla warunkow skrajnych (najwigksze obcigzenie, najmniejszy przekréj, najmniejsze
zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewoddéw z
zabezpieczeniami sg spetnione.

5.4  Sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w kazdym
obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych
w przewodach i potaczeniach. Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu s mniejsze od czasow
powodujgcych nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

x/f:k-%

gdzie :
t — czas w sekundach,
S - przekrdj przewodow w mm?,
| — wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

WIg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy
maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwoddéw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim nastapi
nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czasdw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed pradami
zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

5.5  Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs - 1la<Up
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i
przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie <0.4s,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Dla gniazd przewidziano zastosowanie urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie wyzwalajacym
30mA dla zabezpieczenia poszczegoinych obwodow.

7, <230 Z, <7.7kQ

* 0.03A
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Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,7kQ. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezpo$rednim czesci
czynnych urzadzenia (np. przewoddéw fazowych).

5.6 Obliczenia spadkéw napieé
Obliczen spadkow napie¢ dla obwodéw dokonano na podstawie wzorow:
- dla obwodoéw jednofazowych:

AU, = 200- P-ZI
VS U n
- dla obwodow tréjfazowych:
AU, = 100- P-2I
VS ‘U n

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
v — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwad,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?2],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodow
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Rozdzielnica zaprojektowana zostata z zachowaniem zasad ograniczenia generowania duzych zyskow ciepta
przez aparature, przez co nie jest wymagane chtodzenie rozdzielnic, jak i pomieszczen.

Uktady sterowania o$wietleniem pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych zapewniajg sekcjonowanie obwoddw
zasilajacych dla ograniczenia iloSci zataczonych opraw w czasie mniejszego uzytkowania przestrzeni
wspdlnych (godziny nocne).

Oprawy wyposazone zostang w zrédia $wiatta energooszczedne typu LED.

6.1 Charakterystyka podstawowa
Wszystkie instalacje w budynku zostaty zaprojektowanie, tak, aby:

»maksymalnie ograniczy¢ straty mocy elektrycznej w uktadzie rozdzielczym,

»maksymalnie redukowac zyski cieplne konieczne do odprowadzenia przez wentylacje i/lub klimatyzacije,

»dobrac urzadzenia i elementy instalacji 0 maksymalnej sprawnos¢ energetyczne;j,

»maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci ograniczenia poboru mocy przez instalacje osSwietleniowe przy
zastosowaniu zaptonnikdw elektronicznych i lokalnej kompensacji mocy w oprawach,

»ograniczy¢ pobory mocy dla instalacji oSwietleniowej przez sekcjonowanie zataczania opraw,

»oswietlenie zostato zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzysta¢ wytwarzany przez oprawy
strumien Swietiny.
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6.2 Instalacje oswietleniowe

Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne. Oprawy wyposazone
zostang w zrodta Swiatta energooszczedne typu LED.

Uktady sterowania o$wietleniem pomieszczen i ciggow komunikacyjnych zapewniajg sekcjonowanie obwodow
zasilajacych.

Poziom natezenia oSwietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjety zostanie na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN:

- pomieszczenia biurowe 500Ix
- pomieszczenia techniczne 300Ix
- korytarze i klatki schodowe 150Ix.

W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku zasilania podstawowego
(pomieszczenia techniczne, ciggi komunikacyjne), zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego zapasowego,
zapewniajace uzyskanie natezenia o$wietlenia tych pomieszczen na poziomie nie mniejszym niz 10 lux.

Tabele wspétczynnikéw mocy:

Rodzaj pomieszczenia Natezenie o$wietlenia [Ix] Wspdtczynnik mocy [W/m2]
Techniczne 300 10
Hole gtéwne 250-500 15
Korytarze i klatki schodowe 150 6
Pomieszczenia socjalne 200 8
Pomieszczenia sanitarne 200 8
Pomieszczenia gospodarcze 150 6
Wspdtczynnik mocy [W/m2] poszczegolnych grup odbiorow:
Rodzaj pomieszczenia oSwietleniowych | sitowych | komputerowych | klimatyzacii
Techniczne 10 20 -
Hole gtéwne 15 20 - -
Korytarze i klatki schodowe 6 10 - -
Pomieszczenia socjalne 8 10 - -
Pomieszczenia sanitarne 8 10 - -
Pomieszczenia gospodarcze 6 10 - -

-4] -



SPECYFIKACJA ADAPTACJI LOKALU USLUGOWEGO NA ZESPOL POMIESZCZEN BIUROWYCH.
FILHARMONIA NARODOWA UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

/. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujacym prawem i
ustawa ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem
aktualnych przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajgcemu.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegolnie po uptywie 12 miesiecy
od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych
rozwigzan technicznych pod katem obowigzujacych wowczas przepisow.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

W catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji objetej projektem.

Integralng cze$ciq catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutdw i schemat instalacji
zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego zamontowaniem i
uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i proby
montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujace "Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych".

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki powykonawcze. Nalezy
nanie$¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich elementéw poszczegoinych instalacji, oraz wszelkie
inne zmiany wynikte w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawdziwo$¢
naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi dostarczy¢ wszelkie protokoty badan i przegladdéw wymienione w opisie
kazdej z instalacj.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
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12. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIALOW | SPRZETU NIEZBEDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

12.1 Zestawienie materiatéw - Instalacje elektryczne

Lp. | Nazwa Jm | llosé
1. | piasek uszlachetniony m3 |04
2. | cement portlandzki CEM 1 t 0,1
3. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0,1
4. | rury RVKLn36 m |416
5. | rury RVKLn18 m | 696,8
6. | rury RVKLn16 m 62,4
7. | tablica TB szt. 11,0
8. | listwa zaciskowa szt | 1,0
9. | roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 szt. 11,0
10. | wktadka bezpiecznikowa 25A szt. | 3,0
11. | LUG LIGHT FACTORY ARGUS LED 1200 840 NT szt | 7,0
12. | LUG LIGHT FACTORY CLS LED PANEL PLXCF 830 | szt | 30,0
13. | TM TECHNOLOGIE 32_NMTECH M2 NM szt 10,0
14. | TM TECHNOLOGIE ONTEC S M1 NM szt | 8,0
15. | TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1 NM szt | 1,0
16. | LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR LB NT 1900 830 szt | 13,0
17. | faczniki schodowe P20 pt szt |71
18. | faczniki Swiecznikowe [P20 pt szt | 5,1
19. | faczniki jednobiegunowe P20 pt szt |41
20. | gniazdo p.t. 16A 1P20 szt | 53,0
21. | gniazdo DATA z kluczem p.t. 16A IP20 szt | 37,7
22. | puszki podtynkowe fi 60 pojedyncze szt | 17,3
23. | puszki podtynkowe fi 60 podwdjne szt | 44,9
24. | ramka 1-krotna szt | 17,3
25. | ramka 2-krotna szt | 8,0
26. | ramka 4-krotna szt | 18,0
27. | obejma uziemiajgca szt |5,0
28. | koricowka kablowa na zytach Cu K 4mm2 szt 10,3
29. | koricowka kablowa na zytach Cu K 10 mm2 szt | 10,3
30. | YDYZ03x1.5mm2 m | 5304
31. | YDYZ03x2.5mm2 m | 280,8
32. | LYzo4mm2 m 62,4
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33. | YDYZz05x10mm2 m 41,6
34. | materiaty pomocnicze kpl | 1,0

Doktadny zakres materiatdw ujety w przedmiarze i kosztorysie stanowigcych odrebne opracowania.

12.2 Zestawienie podstawowego sprzetu niezbednego do realizacji projektu

Lp. |Podstawowy niezbedny sprzet

1. | Bruzdownica kpl




