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1 OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie zawiera Projekt Przetargowo—Wykonawczy zamierzenia budowlanego,
polegajgcego na modernizacji poddasza nad Salg Koncertowa Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Modernizacja obejmuje odcigzenie konstrukcji dachu, zalecong w ekspertyzie sporzagdzonej przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz termomodernizacje, polegajgca na potozeniu nowych
ptyt izolacji.

Prace polegac¢ beda na usunieciu istniejgcych warstw ocieplenia oraz ptyt gazobetonowych i
zastgpieniu ich przez ptyty lekkiej obudowy, posiadajgce podobne wtasnosci izolacyjne i akustyczne,
ale o mniejszej masie.

W trakcie prowadzonych prac z poddasza usuniete zostang ptyty wetny mineralnej, a takze
ptyty gazobetonowe. Usunieciu nie bedg podlegaé ptyty zelbetowe, stanowigce podkonstrukcje
studzienek oswietleniowych, ani zadne pozostate instalacje i urzadzenia, zlokalizowane w obrebie
poddasza.

Podczas prowadzonych prac Wykonawca powinien dotozy¢ najwyziszej starannosci,
by wspomniane powyzej instalacje i urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu, a takie by nie ulegly
umniejszeniu walory uzytkowe poddasza ani pomieszczen przylegtych. Wykonawca powinien by¢
Swiadom, ze prowadzone prace moga mie¢ wptyw na obiekt o kapitalnym znaczeniu dla kultury

narodowe].

Zdj. 1 Sufit Sali Koncertowej, znajdujqcy sie bezposrednio pod modernizowanym pomieszczeniem poddasza

Zakres prowadzonych prac pokazano na rysunku 02.
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1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Prace budowlane bedg toczyty sie w przestrzeni poddasza ponad Salg Koncertowga. Poddasze
ma ksztatt prostokata, o wymiarach w planie 28,00 x 24,50m i wysokosci do 3 m. Pomieszczenie
podzielone jest réwnomiernie na 9 czesci, rozdzielonych dzwigarami stalowymi. Konstrukcja
diwigaréw tworzy dwa pasy komunikacyjne, biegngce pod S$cianami, prostopadle do osi

poszczegdlnych dzwigarow.

WA

LN

Zdj. 2 Fragment poddasza wraz z ,,korytarzem'' ktorym bedzie odbywat sie transport demontowanych elementow

Konstrukcje nosng zaréwno dachu nad budynkiem Filharmonii jak i sufitu nad znajdujaca sie
ponizej Salg Koncertowg, stanowig wspomniane diwigary stalowe, kratowe, o rozpietosci 21,2m
ze wspornikami o wysiegu 1,7m w kazdg strone. Wysokos$¢ dzwigaréw w kalenicy 2,9m.

W gérnych weztach kratownicy oparte sg ptatwie stalowe z profili gorgcowalcowanych,

stanowigce podpore dla ptyty zelbetowe]j grubosci 8cm, stanowigcej pokrycie dachu.
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W dolnych weztach kratownicy oparte sg jednoprzestowe belki dwuteowe, stanowigce
konstrukcje sufitu Sali Koncertowej jak i stropu poddasza. Na belkach oparte sg prefabrykowane ptyty
gazobetonowe o dtugosci 265cm, szerokosci 70cm (wedtug istniejgcej ekspertyzy), ale wahajgce sie
od 45 do 85cm (w miejscach odkrywek) oraz grubosci 9-11cm. Mase poszczegdlnych ptyt oszacowano
na 230-250kg.

Do belek podwieszone sg drewniane krawedziaki, w uktadzie réwnolegtym do osi dzwigaréw.
Krawedziaki stanowig podkonstrukcje sufitu Sali Koncertowej (tynk zbrojony na deskach).

Stan obiektu byt przedmiotem Ekspertyzy Technicznej, sporzadzonej przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie, w lipcu 2017 roku. Ekspertyza okresla stan ptyty pokrycia dachu jako $redni,
stan konstrukcji stalowe] jako zadowalajacy, a stan ptyt gazobetonowych jako zty. Jednym z wnioskéw
zawartych w Ekspertyzie jest zakaz wchodzenia na ptyty lub docigzania ich w jakikolwiek sposdb.

Rzut poddasza pokazano na rysunku 01.

2 ETAPY PRAC BUDOWLANYCH

Szczegbtowy Projekt Warsztatowo-Montazowy przygotuje Wykonawca. Projekt powinien
dzieli¢ sie na etapy, opisane w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza sie modyfikacje etapowania prac,
jezeli po wykonaniu ktoregos z etapow stan zastany na budowie bedzie odbiegat od oczekiwan, ktdre
sg podstawg dla niniejszego opracowania.

Projekt Warsztatowo-Montazowy musi by¢ przygotowane przez Inzynieréw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt ten podlega zatwierdzeniu przez autordw projektu
Przetargowo-Wykonawczego.

W trakcie procedury przetargowe] nalezy zadac pytania i rozjasni¢ watpliwosci, innymi stowy

temat kosztéw catosci robot nalezy wyczerpaé na etapie ofertowania.

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac Wykonawca zobowigzany jest dokonaé wizji lokalnej
na miejscu budowy, pofaczonej ze sprawdzeniem informacji niezbednych do prawidtowego wykonania
zadania. Szczegdlnie zabronione jest przygotowywanie jakichkolwiek elementéw montowanych
na budowie (pomosty robocze, diwig towarowy, etc.) bez potwierdzenia wymiaréw konstrukcji
istniejacej, podanych w niniejszym opracowaniu.

Z uwagi na fakt, ze wszystkie prace przy demontazu istniejacych elementéw i montazu
elementdéw nowych muszg zmiesci¢ sie w Scisle okreslonej przerwie w dziatalnosci Filharmonii - od 15
czerwca do 31 sierpnia, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ prace przygotowawcze przed
rozpoczeciem tego okresu. Nalezy wuzgodni¢ z zamawiajagcym terminy wykonania prac
przygotowawczych, nie kolidujgce z terminami koncertéw. W momencie rozpoczecia prac wtasciwych

caty plac budowy musi by¢ gotowy do natychmiastowej realizacji zadania.
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2.1.1 Pomosty robocze

Z uwagi na zakaz poruszania sie po istniejgcych ptytach gazobetonowych prace rozpoczng sie
od wybrania i wykonania systemowych pomostéw roboczych, potozonych na belkach stalowych,
opartych na dolnych pasach dzwigaréw kratowych.

Podesty pomostéw zostang utozone z elementéw prefabrykowanych stalowych typu plettac,
opartych na belkach stalowych z profili HEA120 (S235). Belki zostang oparte mozliwie najblizej weztéw
kratownic dachowych. Wykonawca opracuje projekt potgczenia, umozliwiajgcego bezpieczne oparcie
belek stalowych na dolnym pasie dzwigara. Oparcie powinno zapobiegaé przesuwaniu lub obracaniu
sie belek, umozliwia¢ demontaz i przeniesienie belek, a takze nie moze w jakikolwiek sposéb ostabiac¢
dzwigara. W szczegdlnosci zabronione jest stosowanie pofgczenia wymagajgcego nawiercanie

istniejgcych elementdw, spawanie do nich lub innego typu ostabianie. Zaleca sie wykona¢ obejmy
skrecane.

Uktad pomostdéw przedstawia ponizszy szkic.
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Rys. 1 Uktad pomostow roboczych

Pomosty muszg stanowic jeden, nieprzerwany cigg, umozliwiajgcy transport demontowanych
elementéw w rejon korytarza, bez ryzyka obcigzenia pozostatych ptyt gazobetonowych. Belki nosne

muszg by¢ przymocowane na catej dtugosci ciggu komunikacyjnego. Podesty mogg by¢ przesuwane

wzdtuz belek, zgodnie z planem demontazu ptyt.
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Przed rozpoczeciem prac wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni w dziedzinie BHP.
Szczegdlnie nalezy im uswiadomié¢ fakt, ze w przypadku ztamania zasad bezpieczenstwa (czyli m.in.
nakaz poruszania sie tylko po pomostach) nastgpi zatamanie istniejgcych ptyt gazobetonowych i nic nie
bedzie chroni¢ ludzi ani transportowanego przez nich tadunku przed przebiciem sufitu Sali

Koncertowej i upadkiem z kilkunastu metréw na widownie.

2.1.2 Wezelroboczy

W wezle roboczym zlokalizowane bedg urzadzenia tngce, za pomoca ktérych ptyty betonowe
beda dzielone na mniejsze kawatki o wadze ok. 50 kg. Wezet bedzie posiadat statg obsade w postaci
pracownika, przeszkolonego w obstudze urzadzen tnacych.

Wezet roboczy zostanie usytuowany na koncu korytarza (patrz rysunek 02) i wydzielony
zostanie od reszty poddasza kurtynami, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie pytéw. Wezet zostanie
zaopatrzony w autonomiczng instalacje nawiewno-wywiewng, zapewniajgcg usuwanie pytdow poza
pomieszczenie. Wyrzutnia instalacji zlokalizowana zostanie w otworze wyjsciowym na dach (w stropie
pomieszczenia — zdj. 3), o wymiarach 90x90 cm. Wyrzutnia wyposazona zostanie w filtry,
uniemozliwiajgce wydostawanie sie pytéw do atmosfery. Filtry beda regularnie czyszczone, zgodnie

z wytycznymi producenta.

Zdj. 3 Otwor wyjsciowy na dach, przez ktéry wyprowadzane bedq elementy instalacji wentylacyjnej

Lokalizacja wezta roboczego pokazana zostata na rysunku 02.

Ciecie ptyt bedzie sie obywato na biezgco. W szczegdlnosci zabrania sie gromadzenia ptyty
zarowno catych jak i pocietych w obrebie lub sasiedztwie wezta. Kawatki pocietych ptyt nalezy
bezzwtocznie wynosi¢ na zewnatrz, bezposrednio do windy towarowej i transportowac¢ na dot, na

poziom chodnika.
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Wykonawca zbada mozliwosci zasilania pity do ciecia betonu oraz instalacji wentylacyjnej z
instalacji elektrycznej budynku Filharmonii i przygotuje projekt, symulujgcy pobdr mocy podczas
prowadzenia prac remontowych. W przypadku niemoznosci zasilania wyzej wymienionych urzadzen z
instalacji budynku, Wykonawca zapewni wtasne zrddto energii, umozliwiajgce wykonanie wszystkich

prac.
2.1.3 Komunikacja

Transport zdemontowanego materiatu poza obszar poddasza bedzie odbywat sie przez drzwi w
$cianie poddasza (wymiary 80x85cm — zdj. 4) na dach ptaski, zewnetrzny, a nastepnie po potaci dachu

do windy towarowej, zlokalizowanej przy Scianie zewnetrznej budynku.

’
o< q
[ o 2% 3) i

Zdj. 4 Drzwi w Scianie poddasza
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Zdj. 5 Dojscie do drzwi wyjsciowych

Dojscie do drzwi wyjsciowych prowadzi¢ bedzie wzdtuz $ciany zewnetrznej (zdj. 5). Na catej
dtugosci dojécia nalezy utozyé pomosty robocze sktadajace sie z belek stalowych oraz podestéw.

Po odstonieciu ptyt nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ oparcia belek pomostu na $cianie. W razie
potrzeby wykonac oparcia punktowe, mocowane do $ciany na kotwy chemiczne.

Catfa trasa transportu materiatu poza poddasze musi byé wygrodzona i oznakowana. Wzdtuz
drogi transportowej nalezy utozy¢ na dachu podesty, umozliwiajgce robotnikom transport elementéw
bez ryzyka uszkodzenia warstw izolacyjnych dachu, w szczegélnosci izolacji przeciwwodnej. Podesty

powinny tez omija¢ (okraczac) utozone na dachu elementy instalacji odgromowe;j.
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Elementy wygrodzenia i oznakowania muszg by¢ demontowalne i nie mogg uszkadzaé
istniejgcych warstw dachowych, elewacji ani innych elementéw budynku.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na rdznice poziomdéw miedzy otworem drzwiowym, a potacia

dachu zewnetrznego, wynoszacg 173cm.

Zdj. 6 Drzwi w Scianie poddasza widziane od zewngtrz

W celu zapewnienia bezpiecznego transportu materiatu nalezy w tym miejscu wykonac
pochylnie lub schody tymczasowe, zaopatrzone w barierki ochronne. Schody / pochylnia powinny by¢
oparte na dachu nizszym, wykonane powinny by¢ solidnie, powinny przenosi¢ ciezar dwdch
robotnikdw wraz z materiatem. Zabrania sie stosowania drabin. Drzwi z poddasza powinny mieé

mozliwos¢ zablokowania w pozycji ,,otwarte”.

10
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Drugim miejscem wymagajgcym szczegdlnej ostroznosci jest zewnetrzna przestrzeh pomiedzy

dachem a attyka, o szerokosci siegajacej 170cm.

Zdj. 7 Przestrzer pomiedzy dachem a attykq

Ponad tg przestrzenig nalezy utozy¢é pomost roboczy np. z podestéw typu Plettac, zaopatrzony
w trwale przymocowane barierki ochronne. Pomost nalezy przymocowa¢ do elementdédw konstrukcji
budynku w sposdb uniemozliwiajgcy jego przesuniecie podczas prowadzenia prac lub z uwagi na
panujgce warunki atmosferyczne. Nie nalezy mocowaé sie do attyki, gdyz nie jest ona elementem

konstrukcyjnym.

2.1.4 Winda towarowa

Do transportu materiatéw z poziomu dachu na poziom chodnika nalezy uzy¢ windy platformy
towarowo-osobowej, o udzwigu 500 kg, zasilanej prgdem. Winda musi by¢ przystosowana do
transportu pocietych ptyt gazobetonowych z poziomu dachu na poziom chodnika oraz do transportu
ptyt warstwowych z poziomu chodnika na poziom dachu. Do obstugi windy Wykonawca zapewni
wiasne zrédto energii. Winde nalezy umiejscowic albo od strony ul. Stanistawa Moniuszki albo na placu
Mtynarskiego (parking strzezony). W drugim przypadku, jednakze ze wzgledu na wystepujaca piwnice,
jedynym miejscem, na ktérym mozna ustawi¢ winde jest naroze budynku na przecieciu ul. Henryka
Sienkiewicza oraz placu Emila Mtynarskiego. Mimo tego sugerujemy te miejsce ze wzgledu na to,

iz parking jest wtasnoscig Filharmonii Narodowe;.

11
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Rys. 2 Przyktadowa winda (Zrédfto: http.//www.maceindustries.co.uk) Zdj. 8 Elewacja od strony placu Moniuszki

Winda zostanie zainstalowana zgodnie z wytycznymi producenta. Mocowanie do elewacji musi
bezwzglednie zostaé uzgodnione z przedstawicielem Filharmonii. Zabronione jest mocowanie sie do
attyki. Po zakonczeniu robdt wszelkie slady na elewacji muszg zosta¢ usuniete, a ewentualne
uszkodzenia naprawione.

Wysokos¢ elewacji budynku od poziomu chodnika wynosi 21.75m.
2.1.5 Placbudowy w poziomie ulicy

W poziomie ulicy wygrodzony zostanie plac budowy, na ktéry wstep beda mieli tylko
pracownicy budowy. W obszarze placu ustawiona bedzie winda towarowo-osobowa, jak opisano w
oddzielnym punkcie, oraz kontener na materiat usuwany z poddasza. Nie zezwala sie na sktadowanie
destruktu na chodniku. Nalezy go tadowac¢ bezposrednio do kontenerdw i po napetnieniu kontenera —

wywozi¢ na wysypisko.

12
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W celu uzyskania zgody na zajecie chodnika i czesci pasa drogowego pod winde i plac zaplecza
budowy, nalezy przedtozy¢ w ZDM stosowny projekt i uisci¢ wymagane optaty (wymagane w

przypadku zajecia ulicy zamiast parkingu nalezgcego do Filharmonii).
2.1.6 Wersja alternatywna

Rozwigzanie alternatywne przedstawione w punkcie 2.2.3 niniejszego opracowania, pozwala
na zastgpienie windy dzwigiem, ktéry to wyciggatby ptyty bezposrednio z dachu bez ciecia. Gdyby ta
opcja zostata wybrana, Wykonawca musi dobraé¢ odpowiedni dzwig i wybraé lokalizacje. Zalecane
umiejscowienie dzwigu to plac Mtynarskiego. Wybrane doktadne potozenie nalezy skonsultowaé z
przedstawicielami filharmonii. Szczegbélng uwage nalezy zwréci¢ na wystepujgcy przed wejsciem od
strony placu piwnice. Rozwigzanie to ma zalete braku koniecznosci ciecia ptyt i wykonywania wezta

roboczego. Niezbedne jest natomiast wyciecie otworu w stropie.

2.2 PRACE WEASCIWE

Z uwagi na obowigzek zachowania ostroznosci przy pracach na obiekcie, ktérego uszkodzenie
spowodowatoby znaczne straty materialne, zaleca sie prowadzenie prac podczas okresu, gdy Snieg nie
obcigza potaci dachu.

Z uwagi na duze zapylenie, prace nalezy prowadzi¢ w maskach przeciwpytowych.
2.2.1 Demontaz ocieplenia

Pierwszym etapem prac musi by¢ zdjecie izolacji z wetny mineralnej z catej powierzchni
poddasza. Usuniecie catej izolacji spowoduje odcigzenie konstrukcji stalowej dachu i bedzie istotnym
czynnikiem gwarantujagcym zachowanie bezpieczenstwa konstrukcji dachu.

Demontaz ocieplenia nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych. Ptyty z wetny mineralnej moga
by¢ ciete i rolowane bezposrednio na ptytach gazobetonowych, zabronione jest natomiast
sktadowanie zrolowanych mat na ptytach. Elementy ocieplenia, przygotowane do transportu nalezy
natychmiast wynosi¢ poza obreb stropu podwieszonego do kratownic i wynosi¢ poza poddasze, oraz

transportowac windg towarowg na poziom chodnika.

Po zdemontowaniu ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ przeglad istniejagcych ptyt
gazobetonowych, ze szczegélnym uwzglednieniem rozbieznosci od zatozen projektowych,

przedstawionych w niniejszym dokumencie.

13
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2.2.2 Demontaz plyt

Ptyty wyltgczone z demontazu.

Z demontazu wytgczone sg ptyty zelbetowe, na ktdrych oparto studzienki oswietlenia Sali
Koncertowej. Ich uktad pokazano na rysunku 01 i 02. Po demontazu izolacji w z wetny nalezy ocenic
stan kazdej z ptyt, odnoszac sie do starannos$ci wykonania, stanu powierzchni, braku zarysowan,
wyszczerbien na krawedziach oraz sposobu oparcia na konstrukcji stalowej. W przypadku watpliwosci
do jakosci ptyt nalezy dokonaé¢ napraw z uzyciem certyfikowanych materiatéw. Rodzaj i zakres
ewentualnych napraw okresli uprawniony Projektant, a zatwierdzenia dokona Inspektor Nadzoru.

Jezeli ogledziny rzeczonych ptyt wykaza, iz wymagaja wymiany, nalezy to przewidzie¢ do

wykonania w pdzniejszym terminie.

Zdj. 10 Studzienki oswietleniowe na stropie poddasza
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Sposéb demontaiu ptyt

Ptyty gazobetonowe bedy demontowane pojedynczo. Kazda ptyta bedzie podnoszona przez
grupe robotnikdw, stojgcych na pomostach roboczych i uktadana na uprzednio przygotowanym ruszcie
stalowym, zapewniajgcym bezpieczny transport elementéw w obszarze ponad sufitem Sali
Koncertowe,;.

Ruszt stalowy zostanie wykonany po odstonieciu ptyt gazobetonowych i zinwentaryzowaniu ich
gabarytéw. Bedzie mie¢ postaé ramki z katownikdéw i ptaskownikdéw stalowych, z brzegami
zabezpieczonymi przed zsunieciem sie ptyt podczas transportu. Do rusztu przymocowane beda
zaczepy, umozliwiajgce mocowanie tasm transportowych. Kazdy z zaczepdéw powinien mieé nosnosc co
najmniej 150 kg.

Przyktad rusztu pokazano na szkicu ponizej. Dopuszcza sie zmiane ksztattu rusztu lub
wykorzystanie technologii zamiennej, rownowaznej pod warunkiem zachowania bezwzglednego
bezpieczenstwa podczas transportu ptyt w obszarze ponad sufitem Sali Koncertowe;j.

Z uwagi na ograniczony czas wykonania prac nalezy oszacowacd, czy nie beda potrzebne

dodatkowe ruszty, do prowadzenia demontazu w kilku polach réwnolegle.

kgtownik

pfaskownik

pfaskownik

uchwyt /] uchwyt

kqtownik

~80cm

Zdj. 11 Schemat rusztu stalowego do transportu ptyt

Utrudnienia w wykonywaniu prac

Z uwagi na uzytkowy charakter poddasza, na catym obszarze wystepujg przeszkody i
utrudnienia, ktére Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage.

Przyktadowe utrudnienia pokazano na kolejnych stronach opracowania. Katalog utrudnien nie
wyczerpuje catosci zagadnienia i powinien by¢ uzupetniony podczas wizji lokalnej, z uwzglednieniem

technologii demontazu i transportu ptyt, wybranej przez Wykonawce.
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Zdj. 12 Stezenia miedzy kratownicami

Stezenia krzyzowe pomiedzy kratownicami. Nalezy uzyé dodatkowych dwdch ludzi do
przeniesienia ptyt przez przeszkode. Niedopuszczalne jest opieranie transportowanych ptyty na

stezeniach, uderzanie w nie, deformowanie lub demontowanie.
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Zdj. 13 Mocowanie zyrandola

System podtrzymujgcy zyrandol nie moze by¢ demontowany.

Przed rozpoczeciem prac w tym rejonie nalezy zapoznaé sie ze sposobem zamocowania
systemu wsporczego do konstrukcji stalowej. W porozumieniu z zamawiajgcym nalezy opracowac
sposéb zabezpieczenia zyrandola przed uszkodzeniami.

Po zakonczeniu demontazu ptyt nalezy sprawdzié, czy system dziata bez zarzutu.
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Zdj. 14 Centrale wentylacyjne

Pod dachem zawieszone s3 miejscowo centrale wentylacyjne. Centrale nie mogg byc¢
demontowane na czas trwania prac. Centrale ograniczajg strefe roboczg pod nimi do okoto 160cm.
Wykonawca powinien przewidzie¢ sposdb transportu ptyt w rejonie central, tak aby

zachowane byty przepisy BHP oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
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Zdj. 15 Przeszkody w korytarzu komunikacyjnym

W korytarzu komunikacyjnym, ktérym bedzie odbywat sie transport ptyt, znajdujg sie elementy
zawezajgce uzytkowa szerokos¢ korytarza do 80cm. Poniewaz wiekszos¢ ptyt ma szerokos¢ 70cm,
moze stanowic to przeszkode w transporcie ptyty do wezta roboczego.

Zaleca sie wykonanie prébnych manewréw w korytarzu i ustalenie bezpiecznego i efektywnego

sposobu transportu ptyty przed demontazem pierwszego elementu.
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2.2.3 C(Ciecie plyti transport poza poddasze

Ptyty beda transportowane do wezta roboczego, gdzie zostang bezzwtocznie pociete
na kawatki o masie nie przekraczajgcej 60kg (wiekszos¢ ptyt wystarczy przecigé na cztery czesci, wzdtuz
krétszej krawedzi i wzdtuz dtuzszej krawedzi). Tak przygotowane fragmenty ptyt wynoszone bedg przez
dwéch robotnikéw budowlanych uprzednio przygotowang trasg — przez drzwi rewizyjne na dach
nizszej czesci budynku, a nastepnie transportowane i umieszczane w windzie budowlanej z platforma
transportowa.

Zabranie sie sktadowania na dachu elementéw wiecej niz jednej ptyty gazobetonowej na raz.

Za pomocg windy, zdemontowane elementy transportowane bedg na poziom chodnika
otaczajgcego budynek Filharmonii, gdzie bedg natychmiastowo fadowane do kontenerdw, a nastepnie
na ciezaréowki i wywozone celem utylizacji.

Rozwigzanie alternatywne

Na etapie przetargu Wykonawca moze rozwazy¢ wariant zamienny demontazu ptyt: wyciecie
otworu w dachu nad poddaszem lub w $cianie na koricu korytarza i umieszczenie wezta roboczego
poza pomieszczeniem poddasza — na stropie istniejgcym.

Rozwigzania takie, jezeli bedg rozpatrywane, muszg by¢ poparte obliczeniami, wykazujgcymi,
ze bezpieczenstwo konstrukcji nie zostanie naruszone. Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé napraw,
usuwajgcych skutki przebi¢ przez elementy istniejgce.

Przy wyborze takiego rozwigzania nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na nalezyte zabezpieczenie

otworu w dachu przed warunkami atmosferycznymi.
2.2.4 Zabezpieczenie konstrukcji istniejacej

Po catkowitym demontazu ptyt gazobetonowych dokonany zostanie przeglad odstonietej
konstrukcji dachu. Ze wzgledu na krétki okres, w ktérym nalezy zakonczy¢ prace, sugeruje sie, aby
druga ekipa od razu po demontazu ptyt gazobetonowych, na biezgco oczyszczata istniejgcg konstrukcje
drewniang, w celu jej ogledzin i impregnowania, a w przypadku napotkania zniszczonego rusztu
drewnianego dokonywata wymaganej naprawy. Do impregnacji proponuje sie rozwigzanie natryskowe,
ktore bedzie najszybsze, w porédwnaniu do innych metod. Natozona warstwa bedzie réwniez cienka,
dzieki czemu nie trzeba obawial sie przeciekania przez strop. Przy wyborze tej metody najlepiej
naktadad lakiery lub emalie. Bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecerh wybranego producenta co do
ilosci i sposobu nanoszenia srodka.

W tym samym czasie nalezy dokonywac przegladu konstrukcji stalowe] i zabezpieczy¢ przez

malowanie wszystkie napotkane uszkodzenia wynikte z demontazu ptyt.
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2.2.5 Polozenie nowych plyt

Ostatnim etapem prowadzonych prac bedzie utozenie ptyt warstwowych lekkich ('sandwiczy')
w miejscu zdemontowanych ptyt gazobetonowych. Wytyczne Klienta wskazujg na potrzebe utozenia
dodatkowej warstwy wetny gruboséci 10cm i o gestosci wiekszej niz 50kg/m? (zastosowanie innej
gestosci musi zosta¢ zatwierdzone przez akustyka). Na rysunku 03 zaproponowano sposob jej utozenia,
ktory utatwia poruszanie sie po poddaszu. Wetne proponuje sie owingc fizeling lub welonem szklanym
w calu przeciwdziatania zapyleniu. Podczas przygotowywania projektu ufozenia ptyt Wykonawca
powinien $ciSle  wspotpracowaé¢ zaréwno z  Inwestorem jak i Autorem  Projektu
Przetargowo-Wykonawczego.

Jako materiat proponuje sie ptyty dachowe z rdzeniem z wetny mineralnej (materiat niepalny).
Autor opracowania proponuje ptyty MW 160 firmy Balexmetal, ale Wykonawca moze wybrac inny
rodzaj ptyt pod warunkiem mozliwosci dobrania ich dla rozpietosci 265cm (rozstaw podpér), spetnienia
warunkdw ppoz. oraz uzyskania akceptacji przez Akustyka z ramienia Zamawiajgcego. Projekt ptyt
warstwowych musi by¢ przedstawiony do akceptacji autoréw projektu Przetargowo-Wykonawczego.

Dobrane ptyty powinny mie¢ wymiary dostosowane do mozliwosci transportowych — wielkosci
windy oraz otwordéw drzwiowych, prowadzacych na poddasze.

Ptyty powinny zosta¢ oparte na dwuteownikach IPN160, na ktérych oparte byly ptyty
gazobetonowe. Aby zapewni¢ wtasciwg szerokos¢ oparcia, na dwuteownikach nalezy ceowniki
zimnogiete, o szerokosci 120mm.

Mocowanie ptyty powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta. Wielkosé ptyt powinna
zosta¢ dostosowana do mozliwosci dostarczenia ich przez otwory prowadzace na dach.

Ptyty zelbetowe, ktdre nie zostaty zdemontowane zostang ocieplone z uzyciem oddzielnych
arkuszy izolacji. Decyzje o metodzie docieplenia podejmie Wykonawca i uzyska zgode Inspektora
Nadzoru.

Zakres nowych ptyt izolacyjnych pokazano na rysunku 03.
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3 UWAGI KONCOWE

¢ Podstawa do realizacji prac moze by¢ jedynie projekt montazowo - warsztatowy opracowany przez
uprawnionego projektanta.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacja
techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ITB. Prace te mogg by¢
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoriczeniu teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

e Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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4  SPIS RYSUNKOW

01
02
03
04

RZUT PODDASZA

PLAN DEMONTAZU PLYT

PLAN NOWYCH PLYT IZOLACYJNYCH
OPARCIE PLYT NA DWUTEOWNIKACH

5 ZALACZNIKI

1. Wytyczne akustyczne

format A3
format A3
format A3

format A3
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