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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDSIONEK WINDOWY  I  POMIESZCZENIE SANITARNE 
 
ZAKRES ROBÓT
 
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Zabezpieczenie posadzki i powierzchni niemalowanych 
2. Wykucie ościeżnic drzwiowych
3. Rozebranie posadzki z płyt marmurowychikładzin ścian i oczyszczenie odzyskanego materiału
4. Rozbiórka ścianek działowych murowanych i g-k
5. Wycięcie otworów na ościeżnice drzwiowe
6. Wywóz gruzu na odległość do 30 km
7. Koszty utylizacji
 
II. ŚCIANKI DZIAŁOWE
1. Montaż ścianek działowych g-k z pokryciem 2-warstwowym (płyta wzmacniana włóknami i wodoodporna)
2. Montaż okładzin z płyt g-k
 
III. ROBOTY POSADZKOWE
1. Gruntowanie podłoża
2. Warstwy wyrównawcze podłoża pod wycieraczkę
3. Posadzka z płyt marmurowych
4. Okładziny schodów i cokołów z płyt marmurowych
5. Impregnacja posadzek kamiennych
 
IV. OKŁADZINY ŚCIAN
1. Licowanie ścian glazurą
2. Montaż lustra licowanego z glazurą
3. Zmiana lokalizacji lustra istniejącego
 
V. STOLARKA
1. Montaż drzwi - okucia z dmontażu
2. Montaż samozamykacza
 
VI. SUFITY PODQWIESZONE
1. Sufity podwieszone rastrowe
 
VII. MALOWANIE
1. Gruntowanie podłoży
2. Malowanie 2x sufitu w kolorze białym i ścian w kolorach wg projektu
 
VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Uzupełnienie okablowania, osprzętu i opraw
2. Pomiar rezystancji izolacji
 
IX. INSTALACJE SANITARNE
1. Demontaż i montaż osprzętu sanitarnego
    - umywalka
    - kompakt
    - bateria umywalkowa
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5 przedsionek windowy prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kre-

sie usuwania gruzu
1

d.1
KNR-W 4-
011216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

13.49 m2 13.49
RAZEM 13.49

2
d.1

KNR-W 4-
011216-01

Zabezpieczenie podłóg tekturą budowalną m2

13.49 m2 13.49
RAZEM 13.49

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2 szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

4
d.1

KNR 4-
010819-
15analogia

Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

3.88 m2 3.88
RAZEM 3.88

5
d.1

KNR-W 4-01
1401-04ana-
logia

Ostrożna rozbiórka okladzin ścian z kamienia - okładzina cokołu na zaprawie ce-
mentowej

m2

2.56 m2 2.56
RAZEM 2.56

6
d.1

KNR 4-
010819-16

Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki m2

6.44 m2 6.44
RAZEM 6.44

7
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

7.74 m2 7.74
RAZEM 7.74

8
d.1

KNR 4-01
0405-01ana-
logia

Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach gipsowo-kartonowych m

5.12 m 5.12
RAZEM 5.12

9
d.1

KNR 4-01
0427-07ana-
logia

Rozebranie ścianek działowych gipsowo-kartonowych m2

2.09 m2 2.09
RAZEM 2.09

10
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

13.20 m2 13.20
RAZEM 13.20

11
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

13.20 m2 13.20
RAZEM 13.20

12
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
na odległość do 1 km

m3

2.17 m3 2.17
RAZEM 2.17

13
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km do 30 km
Krotność = 29

m3

2.17 m3 2.17
RAZEM 2.17

14
d.1

Sekocenbud7
2/2015
2.701.01,02

Opłaty za korzystanie ze środowiska Mg

4.34 Mg 4.34
RAZEM 4.34

2 ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
15
d.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

m2

7.12 m2 7.12
RAZEM 7.12

16
d.2

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na zaprawie bez pasków

m2

4.54 m2 4.54
RAZEM 4.54
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5 przedsionek windowy prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.2

KNR 2-
022004-
02analogia

Montaż profili ościeżnicowych m

5.60 m 5.60
RAZEM 5.60

3 POSADZKI CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
18
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

11.80 m2 11.80
RAZEM 11.80

19
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

2.86 m2 2.86
RAZEM 2.86

20
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

11.80 m2 11.80
RAZEM 11.80

21
d.3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm do 10 mm
Krotność = 5

m2

11.80 m2 11.80
RAZEM 11.80

22
d.3

KNR-W 2-02
2127-02

Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prosto- kątnych o gr. 3 cm - marmur Bia-
ła Marianna, Nero Marquina, Marmur Bolechowice

m2

11.44 m2 11.44
RAZEM 11.44

23
d.3

KNR 2-02
2111-13ana-
logia

Cokoliki wysokości do 20 cm gr. 2 cm - Nero Marquina m

11.70 m 11.70
RAZEM 11.70

24
d.3

KNR-W 2-02
2128-09

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 3 cm i szerokości 30
cm - Marmur Bolechowice

m

3.27 m 3.27
RAZEM 3.27

25
d.3

KNR-W 2-02
2128-13

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - pod- stopnice grubości 3 cm i szerokoś-
ci 16 cm - Marmur Bolechowice

m

3.27 m 3.27
RAZEM 3.27

26
d.3

NNRNKB 2-
021134-
01analogia

(z.VII) Impregnacja posadzek kamiennych m2

14.66 m2 14.66
RAZEM 14.66

4 OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45432210-9 Wykładanie ścian
27
d.4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

8.45 m2 8.45
RAZEM 8.45

28
d.4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - płytki z odzysku m2

1.30 m2 1.30
RAZEM 1.30

29
d.4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą Nowa Gala Quarzite QZ14 grafit m2

7.15 m2 7.15
RAZEM 7.15

30
d.4 kalk. własna

Lustro ze szkła bezpiecznego 0,90*1,90 m zlico- wane z okładziną ścian szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

31
d.4

kalk. własna Zmiana lokalizacji lustra istniejącego szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

5 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
32
d.5

KNR-W 2-02
1040-01ana-
logia

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, fornirowane, EI30 wg projektu, okucia z demon-
tażu

m2

6.07 m2 6.07
RAZEM 6.07
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5 przedsionek windowy prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33
d.5

KNR 4-01
0917-17+
KNR 4-
010920-
24analogia

Demontaż i założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

34
d.5

KNR 4-01
0917-05+
KNR 4-
010920-20

Demontaż i założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

35
d.5

KNR 4-01
0917-14+
KNR 4-
010920-23

Demontaż samozamykaczy i założenie na nowym miejscu szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.5

KNR 4-
010920-
23analogia

Założenie na nowym miejscu samozamykaczy szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
37
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pionowe i sufitowe m2

61.12 m2 61.12
RAZEM 61.12

38
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

12.20 m2 12.20
RAZEM 12.20

39
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian m2

45.94 m2 45.94
RAZEM 45.94

40
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ko- lor czarny) starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

0.68 m2 0.68
RAZEM 0.68

41
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ko- lor czarny) starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

2.30 m2 2.30
RAZEM 2.30

7 SUFITY PODWIESZONE CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
42
d.7

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej ras- trowe 50x50mm wysokość listew
40-50 mm wg projektu

m2

0.68 m2 0.68
RAZEM 0.68

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

43
d.8

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w gipsie, tynku, gazobetonie m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

44
d.8

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układa-
ny w tynku

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

45
d.8

KNR 4-
031012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

46
d.8

KNR 4-03
1011-10

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceglanym szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito- wych o śr. do 60mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.8

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala- cyjnych natynkowych jednobiegu-
nowych, przy- cisków do przygotowanego podłoża z podłącze- niem

szt.
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5 przedsionek windowy prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
49
d.8

KNR 5-08
0505-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oprawa
oświetleniowa mr 16W

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.8

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

po-miar

1.00 po-miar 1.00
RAZEM 1.00

9 INSTALACJE SANITARNE
51
d.9

KNR 4-02
0219-
02z.o.2.5.

Demontaż i montaż umywalki fajansowej po za- kończeniu robót kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.9

KNR 4-02
0223-
03z.o.2.5.

Demontaż i montaż ustępu z miską fajansową ' Kompakt' po zakończeniu robót kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.9

KNR 4-02
0121-
01z.o.2.5.

Demontaż i montaż baterii umywalkowej po za- kończeniu robót szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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5 przedsionek windowy prd TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robót J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w za-

kresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kresie
usuwania gruzu

1
d.1

KNR-W 4-
011216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 13.49 0.00 0.00

2
d.1

KNR-W 4-
011216-01

Zabezpieczenie podłóg tekturą budowalną m2 13.49 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2
m2

szt. 3 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-010819-
15analogia

Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 3.88 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 4-01
1401-04analo-
gia

Ostrożna rozbiórka okladzin ścian z kamienia - okładzina coko-
łu na zaprawie cementowej

m2 2.56 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-010819-
16

Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki m2 6.44 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2 7.74 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01
0405-01analo-
gia

Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach gipsowo-kartono-
wych

m 5.12 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01
0427-07analo-
gia

Rozebranie ścianek działowych gipsowo-kartonowych m2 2.09 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2 13.2 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na
ścianach lub podłogach

m2 13.2 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji na odległość do 1 km

m3 2.17 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km

m3 2.17 0.00 0.00

14
d.1

Sekocenbud72/
2015 2.701.01,
02

Opłaty za korzystanie ze środowiska Mg 4.34 0.00 0.00

Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Ro-
boty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w

za- kresie usuwania gruzu

0.00

2 ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45421152-4 Instalowanie ścia-
nek działowych

15
d.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwars-
twowo 100-02

m2 7.12 0.00 0.00

16
d.2

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków

m2 4.54 0.00 0.00

17
d.2

KNR 2-022004-
02analogia

Montaż profili ościeżnicowych m 5.6 0.00 0.00

Razem: ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45421152-4 Instalowa-
nie ścianek działowych

0.00

3 POSADZKI CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
18
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pozio-
me

m2 11.8 0.00 0.00

19
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie piono-
we

m2 2.86 0.00 0.00

20
d.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2 11.8 0.00 0.00

21
d.3

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1
mm do 10 mm

m2 11.8 0.00 0.00

22
d.3

KNR-W 2-02
2127-02

Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prosto- kątnych o gr.
3 cm - marmur Biała Marianna, Nero Marquina, Marmur Bole-
chowice

m2 11.44 0.00 0.00

23
d.3

KNR 2-02
2111-13analo-
gia

Cokoliki wysokości do 20 cm gr. 2 cm - Nero Marquina m 11.7 0.00 0.00

24
d.3

KNR-W 2-02
2128-09

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 3
cm i szerokości 30 cm - Marmur Bolechowice

m 3.27 0.00 0.00

25
d.3

KNR-W 2-02
2128-13

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - pod- stopnice gru-
bości 3 cm i szerokości 16 cm - Marmur Bolechowice

m 3.27 0.00 0.00

26
d.3

NNRNKB 2-
021134-01ana-
logia

(z.VII) Impregnacja posadzek kamiennych m2 14.66 0.00 0.00

Razem: POSADZKI CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 0.00
4 OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45432210-9 Wykładanie ścian
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5 przedsionek windowy prd TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robót J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
27
d.4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 8.45 0.00 0.00

28
d.4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - płytki z
odzysku

m2 1.3 0.00 0.00

29
d.4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą Nowa Gala
Quarzite QZ14 grafit

m2 7.15 0.00 0.00

30
d.4

Lustro ze szkła bezpiecznego 0,90*1,90 m zlico- wane z okła-
dziną ścian

szt 1 0.00 0.00

31
d.4

kalk. własna Zmiana lokalizacji lustra istniejącego szt 1 0.00 0.00

Razem: OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45432210-9 Wykłada-
nie ścian

0.00

5 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421131-1 Instalowanie
drzwi

32
d.5

KNR-W 2-02
1040-01analo-
gia

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, fornirowane, EI30 wg pro-
jektu, okucia z demontażu

m2 6.07 0.00 0.00

33
d.5

KNR 4-01
0917-17+KNR
4-010920-
24analogia

Demontaż i założenie na nowym miejscu zamków wpuszcza-
nych

szt. 3 0.00 0.00

34
d.5

KNR 4-01
0917-05+KNR
4-010920-20

Demontaż i założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 3 0.00 0.00

35
d.5

KNR 4-01
0917-14+KNR
4-010920-23

Demontaż samozamykaczy i założenie na nowym miejscu szt. 2 0.00 0.00

36
d.5

KNR 4-010920-
23analogia

Założenie na nowym miejscu samozamykaczy szt. 1 0.00 0.00

Razem: STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421131-1 Insta-
lowanie drzwi

0.00

6 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
37
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pio-
nowe i sufitowe

m2 61.12 0.00 0.00

38
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 12.2 0.00 0.00

39
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków
wewnętrznych ścian

m2 45.94 0.00 0.00

40
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ko- lor czarny)
starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 0.68 0.00 0.00

41
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ko- lor czarny)
starych tynków wewnętrznych ścian

m2 2.3 0.00 0.00

Razem: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 0.00
7 SUFITY PODWIESZONE CPV 45421146-9 Instalowanie su-

fitów podwieszonych
42
d.7

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej ras- trowe
50x50mm wysokość listew 40-50 mm wg projektu

m2 0.68 0.00 0.00

Razem: SUFITY PODWIESZONE CPV 45421146-9 Insta-
lowanie sufitów podwieszonych

0.00

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311100-1 Roboty w
zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

43
d.8

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w gipsie,
tynku, gazobetonie

m 5 0.00 0.00

44
d.8

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże
nie-betonowe) układany w tynku

m 5 0.00 0.00

45
d.8

KNR 4-031012-
01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 5 0.00 0.00

46
d.8

KNR 4-03
1011-10

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceg-
lanym

szt. 1 0.00 0.00

47
d.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito- wych o śr. do
60mm

szt. 1 0.00 0.00

48
d.8

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala- cyjnych natyn-
kowych jednobiegunowych, przy- cisków do przygotowanego
podłoża z podłącze- niem

szt. 1 0.00 0.00

49
d.8

KNR 5-08
0505-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych oprawa oświetleniowa mr 16W

szt. 1 0.00 0.00

50
d.8

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nych - obwód 1-
fazowy, pierwszy pomiar

po-miar 1 0.00 0.00

Razem: INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311100-1
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

0.00

9 INSTALACJE SANITARNE
51
d.9

KNR 4-02
0219-02z.o.2.5.

Demontaż i montaż umywalki fajansowej po za- kończeniu ro-
bót

kpl. 1 0.00 0.00

- 8 -
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5 przedsionek windowy prd TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robót J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
52
d.9

KNR 4-02
0223-03z.o.2.5.

Demontaż i montaż ustępu z miską fajansową ' Kompakt' po
zakończeniu robót

kpl. 1 0.00 0.00

53
d.9

KNR 4-02
0121-01z.o.2.5.

Demontaż i montaż baterii umywalkowej po za- kończeniu robót szt. 1 0.00 0.00

Razem: INSTALACJE SANITARNE 0.00
Razem: 0.00
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kre-
sie usuwania gruzu

1
d.1

KNR-W 4-
011216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 13.49 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 0.7689 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 4.8159 0.000 0.00

3* taśma malarska
2.4 m/m2

m 32.3760 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 4-
011216-01

Zabezpieczenie podłóg tekturą budowalną
obmiar  = 13.49 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 0.7689 0.000 0.00

-- M --
2* tektura budowalna

0.357 m2/m2
m2 4.8159 0.000 0.00

3* taśma malarska
2.4 m/m2

m 32.3760 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-
010819-15ana-
logia

Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 3.88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38*1.3=1.794 r-g/m2
r-g 6.9607 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR-W 4-01
1401-04analo-
gia

Ostrożna rozbiórka okladzin ścian z kamienia -
okładzina cokołu na zaprawie cementowej
obmiar  = 2.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.21*1.3=1.573 r-g/m2
r-g 4.0269 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-
010819-16

Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki
obmiar  = 6.44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 3.3488 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 7.74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2
r-g 7.3530 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0405-01analo-
gia

Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach gipso-
wo-kartonowych
obmiar  = 5.12 m

m

-- R --
1* robocizna

2.27 r-g/m
r-g 11.6224 0.000 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.05 m3/m
m3 0.2560 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.013 m3/m

m3 0.0666 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.007 m3/m

m3 0.0358 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.67 kg/m

kg 3.4304 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 4-01
0427-07analo-
gia

Rozebranie ścianek działowych gipsowo-kartono-
wych
obmiar  = 2.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/m2
r-g 0.8151 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 13.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 12.1440 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 5 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 13.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8 r-g/m2
r-g 63.3600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do
1 km
obmiar  = 2.17 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 2.4304 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73 m-g/m3
m-g 1.5841 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km do 30 km
Krotność = 29
obmiar  = 2.17 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04*29=1.16 m-g/m3
m-g 2.5172 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

Sekocenbud72
/2015
2.701.01,02

Opłaty za korzystanie ze środowiska
obmiar  = 4.34 Mg

Mg

-- M --
1* opłata za korzystanie ze środowiska - gruz beto-

nowy
1 Mg/Mg

Mg 4.3400 0.000 0.00

2* opłata za składowanie - gruz betonowy
1 Mg/Mg

Mg 4.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
15
d.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
obmiar  = 7.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2355 r-g/m2
r-g 23.0368 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wzmacnia-

ne włóknami szklanymi
2.06 m2/m2

m2 14.6672 0.000 0.00

3* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wodood-
porne
2.06 m2/m2

m2 14.6672 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
1.01 kg/m2

kg 7.1912 0.000 0.00

5* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33 kg/m2

kg 23.7096 0.000 0.00

6* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2

szt. 28.9072 0.000 0.00

7* wkręty do płyt gipsowych
0.1132 kg/m2

kg 0.8060 0.000 0.00

8* gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2

t 0.0201 0.000 0.00

9* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm
3.626 m/m2

m 25.8171 0.000 0.00

10* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
0.0956 m2/m2

m2 0.6807 0.000 0.00

11* woda
0.00183 m3/m2

m3 0.0130 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.07 m-g/m2
m-g 0.4984 0.000 0.00

14* środek transportowy
0.0523 m-g/m2

m-g 0.3724 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zapra-
wie bez pasków
obmiar  = 4.54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5997 r-g/m2
r-g 2.7226 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wzmacnia-

ne włóknami szklanymi
1.03 m2/m2

m2 4.6762 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00543 t/m2

t 0.0247 0.000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm
1.258 m/m2

m 5.7113 0.000 0.00

5* woda
0.00353 m3/m2

m3 0.0160 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0.005 m-g/m2
m-g 0.0227 0.000 0.00

8* wyciąg
0.014 m-g/m2

m-g 0.0636 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0138 m-g/m2

m-g 0.0627 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR 2-
022004-02ana-
logia

Montaż profili ościeżnicowych
obmiar  = 5.60 m

m

-- R --
1* robocizna

2.3952 r-g/m
r-g 13.4131 0.000 0.00

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane UA 100

1.01 m/m
m 5.6560 0.000 0.00

3* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m

kg 0.1943 0.000 0.00

4* kątownik do profili UA100
1.45 szt/m

szt 8.1200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m
m-g 0.1680 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0175 m-g/m

m-g 0.0980 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POSADZKI CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
18
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 11.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.7080 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 2.4780 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0024 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0035 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 2.86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.2288 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 0.6292 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar  = 11.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 1.6520 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka

8.15 kg/m2
kg 96.1700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.1180 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.1180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.3

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 1 mm do 10 mm
Krotność = 5
obmiar  = 11.80 m2

m2

- 15 -
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.027*5=0.135 r-g/m2
r-g 1.5930 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka

1.63*5=8.15 kg/m2
kg 96.1700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.002*5=0.01 m-g/m2
m-g 0.1180 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.002*5=0.01 m-g/m2

m-g 0.1180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR-W 2-02
2127-02

Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prosto-
kątnych o gr. 3 cm - marmur Biała Marianna, Ne-
ro Marquina, Marmur Bolechowice
obmiar  = 11.44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.86 r-g/m2
r-g 44.1584 0.000 0.00

-- M --
2* wapno dla płyt o grubości ponad 5 cm

3.45 kg/m2
kg 39.4680 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.054 m3/m2

m3 0.6178 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M2+M3)

% 2.0000 0.000 0.00

5* płyty marmurowe 3 cm
1.025 m2/m2

m2 11.7260 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.16 m-g/m2
m-g 1.8304 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 2-02
2111-13analo-
gia

Cokoliki wysokości do 20 cm gr. 2 cm - Nero
Marquina
obmiar  = 11.70 m

m

-- R --
1* robocizna

1.31 r-g/m
r-g 15.3270 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13(grupa stali 94)
0.1 kg/m

kg 1.1700 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa m. 80
0.007 m3/m

m3 0.0819 0.000 0.00

4* złom ścierny
0.02 kg/m

kg 0.2340 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M2+M3+M4)

% 1.5000 0.000 0.00

6* cokolik Nero Marquina 20 cm gr. 2 cm
1.03 m/m

m 12.0510 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.09 m-g/m
m-g 1.0530 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR-W 2-02
2128-09

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopni-
ce grubości 3 cm i szerokości 30 cm - Marmur
Bolechowice
obmiar  = 3.27 m

m

- 16 -
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.88 r-g/m
r-g 6.1476 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.018 m3/m
m3 0.0589 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 25 %
25 %(od M2)

% 25.0000 0.000 0.00

4* stopnice grubości 3 cm i szerokości 30 cm - Pie-
tra Piasentina
1.03 m/m

m 3.3681 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.07 m-g/m
m-g 0.2289 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR-W 2-02
2128-13

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - pod-
stopnice grubości 3 cm i szerokości 16 cm -
Marmur Bolechowice
obmiar  = 3.27 m

m

-- R --
1* robocizna

2.09 r-g/m
r-g 6.8343 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.007 m3/m
m3 0.0229 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 25 %
25 %(od M2)

% 25.0000 0.000 0.00

4* podstopnice grubości 3 cm i szerokości 16 cm -
Pietra Piasentina
1.03 m/m

m 3.3681 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.0654 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.3

NNRNKB 2-
021134-01ana-
logia

(z.VII) Impregnacja posadzek kamiennych
obmiar  = 14.66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.8796 0.000 0.00

-- M --
2* impregnat

0.21 dm3/m2
dm3 3.0786 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0029 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0044 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 17 -
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5 przedsionek windowy prd PODSUMOWANIE

POSADZKI CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45432210-9 Wykładanie ścian
27
d.4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie
podłoża
obmiar  = 8.45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033 r-g/m2
r-g 2.5629 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2
kg 40.1375 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072 m-g/m2
m-g 0.0608 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą -
płytki z odzysku
obmiar  = 1.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0118 r-g/m2
r-g 1.3153 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02*0.5=0.51 m2/m2
m2 0.6630 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 6.1750 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.3 kg/m2

kg 0.3900 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295 m-g/m2
m-g 0.0384 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275 m-g/m2

m-g 0.0358 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą
Nowa Gala Quarzite QZ14 grafit
obmiar  = 7.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0118 r-g/m2
r-g 7.2344 0.000 0.00

-- M --
2* płytki Nowa Gala Quarzite QZ14 grafit

1.02 m2/m2
m2 7.2930 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 33.9625 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.3 kg/m2

kg 2.1450 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295 m-g/m2
m-g 0.2109 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275 m-g/m2

m-g 0.1966 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

30
d.4 kalk. własna

Lustro ze szkła bezpiecznego 0,90*1,90 m zlico-
wane z okładziną ścian
obmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.0118 r-g/szt
r-g 1.0118 0.000 0.00

-- M --
2* Lustro ze szkła bezpiecznego 0,90*1,90 m

1 szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

3* klej poliuretanowy
1.2 kg/szt

kg 1.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0295 m-g/szt
m-g 0.0295 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0275 m-g/szt

m-g 0.0275 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.4

kalk. własna Zmiana lokalizacji lustra istniejącego
obmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2 r-g/szt
r-g 2.0000 0.000 0.00

-- M --
2* klej poliuretanowy

1.2 kg/szt
kg 1.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45432210-9 Wykładanie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -
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5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
32
d.5

KNR-W 2-02
1040-01analo-
gia

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, fornirowane,
EI30 wg projektu, okucia z demontażu
obmiar  = 6.07 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/m2
r-g 22.0948 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.6070 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2

kg 2.0638 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
5 szt./m2

szt. 30.3500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze 15 %
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.000 0.00

6* drzwi drewniane
1 m2/m2

m2 6.0700 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.3035 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3642 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.5

KNR 4-01
0917-17+KNR
4-010920-
24analogia

Demontaż i założenie na nowym miejscu zamków
wpuszczanych
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/szt.
r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze 8 %

8 %(od R)
% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.5

KNR 4-01
0917-05+KNR
4-010920-20

Demontaż i założenie na nowym miejscu klamek
z szyldami
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.13+0.44=0.57 r-g/szt.
r-g 1.7100 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze 8 %

8 %(od R)
% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.5

KNR 4-01
0917-14+KNR
4-010920-23

Demontaż samozamykaczy i założenie na nowym
miejscu
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.63+2.05=2.68 r-g/szt.
r-g 5.3600 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze 8 %

8 %(od R)
% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.5

KNR 4-
010920-23ana-
logia

Założenie na nowym miejscu samozamykaczy
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

- 21 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.05 r-g/szt.
r-g 2.0500 0.000 0.00

-- M --
2* samozamykacz

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 8 %
8 %(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 22 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
37
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe i sufitowe
obmiar  = 61.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 4.8896 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 13.4464 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0122 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0183 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 12.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 1.4518 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 3.6356 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 45.94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 5.4669 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe'

0.286 dm3/m2
dm3 13.1388 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ko-
lor czarny) starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 0.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.0809 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 0.2026 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ko-
lor czarny) starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 2.30 m2

m2

- 23 -

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4361



5 przedsionek windowy prd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.2737 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe'

0.286 dm3/m2
dm3 0.6578 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 SUFITY PODWIESZONE CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
42
d.7

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej ras-
trowe 50x50mm wysokość listew 40-50 mm wg
projektu
obmiar  = 0.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m2
r-g 0.5712 0.000 0.00

-- M --
2* sufit podwieszony o konstrukcji metalowej rastro-

we 50x50mm wysokość listew 40-50 mm
1 m2/m2

m2 0.6800 0.000 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
2.53 szt./m2

szt. 1.7204 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze 0.5 %
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.0068 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0068 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SUFITY PODWIESZONE CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

43
d.8

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 5.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208 r-g/m
r-g 0.6040 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.8

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku
obmiar  = 5.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071 r-g/m
r-g 0.2154 0.000 0.00

-- M --
2* przewód wtynkowy typu YDYp 3x2,5 mm2

1.04 m/m
m 5.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 2.5 %
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.8

KNR 4-
031012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 5.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 0.1575 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.8

KNR 4-03
1011-10

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3
w podłożu ceglanym
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3402 r-g/szt.
r-g 0.3402 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 0.0840 0.000 0.00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1.02 szt./szt.
szt. 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 2.5 %
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.8

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych natynkowych jednobiegunowych, przy-
cisków do przygotowanego podłoża z podłącze-
niem
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22*0.955=0.2101 r-g/szt.
r-g 0.2101 0.000 0.00

-- M --
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2* łączniki instalacyjne
1.02 szt./szt.

szt. 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze 2.5 %
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.8

KNR 5-08
0505-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych oprawa oświetleniowa mr
16W
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32*0.955=0.3056 r-g/szt.
r-g 0.3056 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze 2.5 %

2.5 %(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.8

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1.00 po-miar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/po-miar
r-g 0.6300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV 45311200-2 Roboty w zakresie
opraw elektrycznych

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 INSTALACJE SANITARNE
51
d.9

KNR 4-02
0219-
02z.o.2.5.

Demontaż i montaż umywalki fajansowej po za-
kończeniu robót
obmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78*1.15=3.197 r-g/kpl.
r-g 3.1970 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.9

KNR 4-02
0223-
03z.o.2.5.

Demontaż i montaż ustępu z miską fajansową '
Kompakt' po zakończeniu robót
obmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

7.18*1.15=8.257 r-g/kpl.
r-g 8.2570 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.9

KNR 4-02
0121-
01z.o.2.5.

Demontaż i montaż baterii umywalkowej po za-
kończeniu robót
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08*1.15=1.242 r-g/szt.
r-g 1.2420 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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