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1. Wstep

1.1 Nazwa zamoOwienia

Adaptacja czesci lokalu ustugowego na zespot pomieszczen biurowych.
1.2 Przedmiot robot budowlanych

Przedmiot robdt stanowig pomieszczenia potnocnej czesci istniejgcego lokalu
ustugowego zlokalizowanego na parterze budynku Filharmonii Narodowej od strony
zachodniej. Niektore roboty budowlane wymagajg ingerencji w hol przed salg
kameralng (boczne przejscie prowadzgce do dzwigu osobowego) oraz w
pomieszczenia w piwnicy, pod lokalem ustugowym. Niektore roboty instalacyjne
elektryczne wymagajq ingerencji w dalszej czesci budynku (gtéwnie pod stropem lub
nad sufitem podwieszanym) na odcinku do rozdzielni elektrycznej — na kondygnacji
parteru i w piwnicy. Niektore roboty instalacyjne sanitarne mogg wymagac ingerencji
w pomieszczeniach w piwnicy pod lokalem ustugowym oraz w pomieszczeniu w
potudniowej czesci lokalu ustugowego.

1.3 Zakres rob6t budowlanych

Rozbidrki:

- demontaz oktadzin sciennych wygtuszajacych,
- rozbiorka odcinkow $cian,

- rozbiorka balustrady murowanej,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych,

- demontaz sufitdw podwieszanych,

- demontaz drzwi z oscieznicami,

- wykonanie otworu drzwiowego,

- dostosowanie otworu drzwiowego,

- demontaz wyktadziny dywanowej,

- demontaz gresu i wylewki betonowej,

- demontaz szklanej $cianki na antresoli,

- demontaz osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych,
- demontaz obwodow zasilania i oswietlenia,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych,

- demontaz grzejnikow i odcinkdw przewoddw c.o.

Elementy projektowane:

- wykonanie fragmentu stropu zelbetowego,

- budowa $cian gipsowo-kartonowych wydzielajacych projektowane pomieszczenia,
w tym budowa sciany oddzielajgcej antresole,

- zabudowa Scianami gipsowo-kartonowymi starych otworow drzwiowych,

- montaz drzwi w nowobudowanych scianach (w tym drzwi o okreslonej odpornosci
ogniowej),

- montaz nadprozy nad nowymi i poszerzanymi otworami w scianach istniejacych,
- montaz drzwi w scianach istniejgcych (w tym drzwi o okreslonej odpornosci
ogniowej),

- wykonanie wylewki betonowej uzupetniajgcej,




- wykonanie wylewki betonowej uzupetniajgcej w miejscach rozbiorek scian,

- wykonanie parkietu drewnianego i uzupetnienie parkietu w miejscach rozbiorek
Scian,

- renowacja parkietu drewnianego (cyklinowanie, lakierowanie, montaz listew
przypodtogowych),

- wykonanie obuddw gipsowo-kartonowych instalaciji,

- akustyczna i przeciwpozarowa obudowa Sciany,

- obudowa przeciwpozarowa instalaciji,

- obudowa niektorych odcinkéw Scian istniejacych do odpowiedniego poziomu
odpornosci ogniowej,

- utozenie wyktadziny dywanowej,

- uzupetnienie tynkow na $cianach i sufitach, malowanie,

- modernizacja tablicy rozdzielczej,

- utozenie obwoddw zasilania komputerowego i ogolnego, oswietlenia i oswietlenia
awaryjnego,

- montaz osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych,

- montaz opraw os$wietlenia awaryjnego i oznakowania ewakuacyjnego,

- montaz grzejnikow , montaz dodatkowych przewodow c.o.

- montaz elementdw instalacji wentylacji mechanicznej.

Przedmiot zamdwienia szczeg6towo okresla przedmiar robét i dokumentacja projektu
budowlanego.

1.4 Prace towarzysz ace i dodatkowe

- wywiezienie i utylizacja materiatow i urzadzen z rozbiérek i demontazy,
- badania i sprawdzenie instalaciji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.5. Informacje o terenie budowy

Terenem wykonywanych robo6t bedg przedmiotowe pomieszczenia i fragment holu
sali kameralnej. Wspomniany fragment holu stanowi przejscie do dzwigu osobowego
| jest otwarty na przestrzen gtdwnag holu sali kameralnej. Przez pomieszczenia lokalu
ustugowego nie bedzie prowadzi¢ jedyne przejscie do innych pomieszczen budynku
(zaktada sie zapewnienie przez Inwestora dodatkowego dojscia do pomieszczen w
piwnicy przed przystgpieniem do przedmiotowych robot). W zakresie robét wystepuja
takie, ktére prowadzone beda w pomieszczeniach w dalszej czesci budynku na
kondygnacji parteru i piwnicy. Mozliwe, ze przestrzenie te beda przez caly ten czas
uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zaktada sie prowadzenie wszystkich
prac wewnatrz budynku.

Inwestor wskaze wykonawcy miejsce skladowania materiatow. Inwestor wskaze
wykonawcy miejsca zdania wybranych elementéw i materiatdéw pochodzacych z
rozbiorek.



1.6 Nazwy i kody robot

Kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45000000-7: Roboty budowlane

- 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
-- 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

-- 45440000-3: Roboty malarskie i szklarskie
---- 45442100-8: Roboty malarskie

-- 45430000-0: Pokrywanie podtog i scian

-- 45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

---- 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien

---- 45421152-4: Instalowanie scianek dziatowych

-- 45410000-4: Tynkowanie
- 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

-- 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
-- 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

---- 45111300-1: Roboty rozbiérkowe
1.7 Okre slenia podstawowe

W tresci niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia w ich znaczeniu zdefiniowanym
w ustawie ,Prawo budowlane” i innych rozporzadzeniach wskazanych w pkt. 11.

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy rozumie¢ przez to budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi; budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzgdzeniami; obiekt matej architektury

- BUDYNKU - nalezy przez to rozumiec taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH- nalezy przez to rozumie¢ budowe,

a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego



- REMONCIE- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacych konserwaciji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzenh, w ktorej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE —
nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- WLASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedyhczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumieé droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu
- DZIENNIKU BUDOWY- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumie¢, akceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru



- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robo6t, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU- nalezy przez to rozumie¢ polecenia
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzagdkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub rob6t budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majg
spetniac roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych
do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz
wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac,
ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Przez ponizsze okres$lenia rozumie sie:

Przez REMONT pomieszczen rozumie sie modyfikacje uktadu funkcjonalnego i
wykonczenia zespotu pomieszczen (pomieszczen biurowych, korytarzy i sanitariatu),
wraz ze zwigzanymi z tym robotami instalacyjnymi. Zakres remontowanych
pomieszczen i robét do wykonania okreslajg dokumentacja projektu budowlano-
wykonawczego wskazana w pkt. 10, przedmiar robot i STWIORB rozpatrywane
tacznie.

KOSZTORYS INWESTORSKI - stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci robét
budowlanych, bedacych przedmiotem zamowienia publicznego. Kosztorys
inwestorski opracowuje sie metoda kalkulacji szczeg6towej — na podstawie
przedmiaru robot i jednostkowych naktaddéw rzeczowych podawanych wg KNR lub
wycen indywidualnych, stawek godzinowych i cen czynnikow produkcji (R, M, S) oraz
kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego. Rozliczenie zadania odbedzie sie na
podstawie kosztorysu powykonawczego.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY - stuzy do okreslenia wartosci robét budowlanych,
bedacych przedmiotem zamdwienia publicznego. Kosztorys powykonawczy
opracowuje sie metodg kalkulacji szczegotowej — na podstawie obmiaru robot
(ksigzki obmiaréw robat) i jednostkowych naktadéw rzeczowych podawanych wg
KNR lub wycen indywidualnych, (wynegocjowanych w przetargu) stawek
godzinowych i cen czynnikow produkcji (R, M, S) oraz kosztéw posrednich i zysku
kalkulacyjnego.

KSIAZKA OBMIARU ROBOT - znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopia)
rzeczywistego obmiaru robét budowlanych, podlegajacych indywidualnemu
rozliczeniu i zaptaceniu wg faktycznych parametrow rzeczowo - ilosciowych oraz



zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest
szczegOlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robo6t ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami. Zapisow do
ksigzki obmiaréw dokonuje kierownik budowy a zgodnos¢ tego zapisu ze stanem
faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego danej specjalnosci.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych typow materiatow. Przed
zakupem wykonawca przedstawi zamawiajacemu prébki zamawianych materiatow i
uzgodni ich ostateczny wybdér z zamawiajgcym i inspektorem nadzoru odpowiedniej
specjalnosci.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i wymogi jako  $ciowe

Stosowane wyroby budowlane muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy, w
szczegolnosci warunki zawarte w ,Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych” z p6zniejszymi zmianami.

W zakresie materiatdw do elementow konstrukcyjnych wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow

I odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
polskimi normami, aprobatami technicznymi.

Materiaty, ktorych typ nie zostat okreslony w dokumentacji powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone polskimi normami i aprobatami technicznymi.

2.2 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym wykorzystuje sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsca sktadowania materiatdw bedg znajdowaty sie na terenie budowy w
uzgodnionym z inspektorem nadzoru miejscu. Wykonawca zapewni dostepnos¢
skladowanych materiatéw do kontroli przez inspektora nadzoru. Transport lub
dostawa materiatow do miejsca sktadowania zostanie zorganizowana przez
wykonawce. Sktadowanie materiatdw powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami
ich producentéw. Wykonawca zapewni zabezpieczenie materiatéw przed
zanieczyszczeniami i utratg jakosci i wkasciwosci do robot. Wykonawca zapewni
zabezpieczenie sktadowanych materiatdw pod wzgledem bezpieczenstwa oséb
trzecich. Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych materiatéw przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.



2.4 \Wariantowe stosowanie materiatow

Oferent ma prawo zastosowac inne materiaty niz okreslone pod warunkiem, ze
materialy zamienne bedg posiadaly dopuszczenie do stosowania w budownictwie, ze
ich parametry techniczne, uzytkowe i estetyczne bedg nie gorsze niz parametry
odpowiednich materiatéw okreslone w dokumentacji projektowej oraz ze materiaty te
zyskajg akceptacje zamawiajgcego. Jezeli dokumentacja okresla wiecej niz jeden
rodzaj materiatu do okreslonej roboty, wybor tego materiatu musi zostac
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.5 Rodzaje materiatow

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- drabin rozktadanych i rusztowan,

- materiatébw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,
- beton, wylewki betonowe, zaprawy murarskie, kleje do posadzek i oktadzin
sciennych,

- sciany GK: ruszty stalowe, ptyty GK, wetna mineralna,

- belki stalowe,

- siatki stalowe, tynki cementowo-wapienne, gtadzie gipsowe, farby,

- parkiety drewniane, wykfadziny dywanowe,

- oscieznice stalowe, drzwi z ptyt drewnopochodnych,

- ostony okienne,

- rury stalowe wentylacyjne,

- rury c.o.,

- grzejniki,

- oprawy oswietleniowe,

- przewody elektryczne,

- osprzet elektryczny,

- tablica rozdzielcza.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i uzywanych
materiatdw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac, przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.



Prace zwigzane z obstugg sprzetu lub maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jesli wymagajq tego przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu
4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosci przewozonych materiatdw lub
sprzetu.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru oraz w
terminie przewidzianym w umowie

4.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.3 Miejscowe warunki komunikacyjne

Teren otaczajgcy budynek, na ktérym prowadzone bedg prace remontowe jest
utwardzony. Wjazd na teren posesji z drogi publicznej odbywa sie przez brame lub
szlaban. Inwestor wskaze Wykonawcy miejsca parkingowe na terenie posesji. Wokot
budynku znajdujg sie rowniez miejsca parkingowe ogolnodostepne wzdtuz ulic.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych

Podstawg do wykonania robot sg warunki okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiarach robét i dokumentacjach
projektowych wszystkich branz oraz dokumenty odniesienia wskazane w pkt. 10;
obowigzujgce warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t, obowigzujgce przepisy
I normy oraz przepisy zwigzane wskazane w pkt. 11, a takze wymagania okreslone
w umowie i innych dokumentach przekazanych wykonawcy przez zamawiajgcego.
Wszelkie roboty budowlane nalezy przed ich wykonaniem ustala¢ z inspektorem
nadzoru danej specjalnosci.

5.1 Przed rozpocz eciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji budowy.



5.2 Odpowiedzialno $¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢

Zz wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robGt zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
wykonawce nie pozniej niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi wykonawca.

5.3 Roboty

Zakres robot okreslono w pkt. 1.3. Przedmiot zamowienia szczegotowo okresla
przedmiar robot i dokumentacja projektu budowlanego.

5.3.A Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu oraz wykonac niezbedne zabezpieczenia.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zgromadzi¢ odpowiednie narzedzia i
sprzet oraz wykonac i przygotowac stosowne urzgadzenia do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Wszystkie narzedzia, urzadzenia i sprzet powinny by¢ stale
utrzymywane w dobrym stanie.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w
odziez roboczg, ochronng, hetmy, okulary, rekawice.

Do rozbiorki urzadzen i elementow instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odtaczone od zasilania i odpowiednio
zabezpieczone.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie i wytgcznie w niezbednym zakresie.
Nalezy zadbaé o nie uszkodzenie elementdéw przeznaczonych do pozostawienia.
W trakcie rozbiérek i demontazy w przypadku elementow, ktére mogtyby postuzyé
do ponownego wykorzystania nalezy zapewni¢ takg mozliwosé przez odpowiednie,
ostrozne prowadzenie prac i stosowne transportowanie i sktadowanie bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy okreslic na podstawie dokumentacji projektowej i ustali¢

z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.



5.3.B Roboty wyko nhczeniowe

Przed przystapieniem do robét w wybranej technologii wykonawca powinien
zapoznac¢ sie z instrukcjami producentow i warunkami gwaranciji.

W szczegdblnosci okresla sie wymagania dla:

Wykucie otworow i rozbidrka scian - wykonanie wzmochien z belek stalowych.

Nad wykuciami dla nowych drzwi do rozpietosci 2m, nalezy wykona¢ wzmochnienie z
nadprozami zelbetowymi.

Nadproza wzmacniajgce wykonac¢ z zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot:

- wycig¢ sprzetem mechanicznym bruzde w Scianie murowanej, nastepnie poszerzyc¢
I pogtebi¢ recznie wneke z jednej strony na gtebokos¢ okoto 30 cm.

- osadzi¢ dwa ceowniki (po kazdej stronie osobno), umocowac siatke ,Rabitza” na
bokach belki z ceownika, nastepnie podklinowac, uzupetnié cegta i wstepnie
zabetonowac,

- po zwigzaniu betonu min. 14 dni wyku¢ otwor drzwiowy, catos¢ nadproza
wykonczy¢ tynkiem cementowym.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z przekuciami nalezy zabezpieczajgco
podsteplowac stropy po obu stronach Sciany stemplami stalowymi rozporowymi. Tak
samo nalezy zrobic przy rozbiorce scian dziatowych.

Do rob6t rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu zabezpieczen (w
tym podsteplowan) przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Roboty tynkarskie

Roboty tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 998-1:2004

a. Tynki wewnetrzne wykonac jako tynki dwuwarstwowe kat.I11.

b. Warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1.2 o
konsystencji odpowiadajgcej 9 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

c. Zaprawa cementowo — wapienna na narzut winna mie¢ konsystencje
odpowiadajgcag 7-10 mm zagtebienia stozka pomiarowego, grubosé narzutu powinna
wynosi¢ 8 — 15 mm a jej powierzchnia zatarta na gtadko packg drewniana.

d. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
laty kontrolnej 2 m.

e. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cailej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Roboty malarskie

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét
tynkowych i malarskich. Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane

z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Farby emulsyjne wytwarzane na
réznych spoiwach polimerowych (lub kopolimerach) powinny spetniaé wymogi do
stosowania ich na beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykte i pocienione wszystkich
rodzajow dopuszczonych na powierzchnie wewnetrzne budynkow. Przed



przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowania i
szlifowania, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Przygotowana pod
malowanie powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z zanieczyszczeh
mechanicznych i chemicznych, a w przypadku tynkow uprzednio malowanych takze
oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej. Malowane farbami
emulsyjnymi powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Wykonanie scianki dzialowej z ptyt GK

Zabudowe scian dziatowych z ptyty GK rozpoczynamy od wytyczenia na podtodze,
Scianach i suficie linii ustawienia przysztej sciany. Profile UW mocowane do podtogi,
oraz profile CW mocowane do sciany oklejamy samoprzylepna tasmag akustyczna.
Do wytyczonych linii montujemy konstrukcje $ciany z profili metalowych przy pomocy
kotkdw szybkiego montazu. Do sufitu montujemy profile UW. Dobér szerokosci profili
zalezy od kilku parametrow, miedzy innymi wysokosci sciany, rodzaju prowadzonych
instalacji w scianie, izolacyjnosci akustycznej, ilosci warstw ptyt (w nowo wznoszonej
Scianie nalezy zamontowaé po dwie piyty), co w sumie okresli grubos¢ i sztywnosc¢
Sciany. Profile pionowe CW wsuwamy pomiedzy profile UW na podtodze i suficie w
odstepach od 30 do 60 cm, w zaleznosci od rodzaju sciany (wysokosc, ilos¢
oktadzin, przyszitego ocieplenia). W przypadku otwordow drzwiowych nalezy pamietac
o ich wzmocnieniu przy pomocy profili pionowych UA.

Po wykonaniu konstrukcji nosnej scian z profili metalowych przystepujemy do
montazu ptyt GK, zaczynajgc od jednej strony sciany. Przed utozeniem izolacji
nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje, przewidziane w danej scianie. Nastepnie
przystepujemy do ukfadania izolacji. Po utozeniu izolacji z wetny mineralne
montujemy ptyty GK po drugiej stronie sciany. Kolejnym krokiem jest szpachlowanie
laczen plyt. Szpachlowanie ma szczegolne znaczenie dla korncowego efektu
optycznego i dalszego bezawaryjnego uzytkowania (brak spekan). Mase szpachlowg
nakladamy na potgczenia ptyt, a nastepnie wtapiamy w nig tasme zbrojgcq z widkna
szklanego. W fazienkach i kuchniach zaleca sie wykorzystanie impregnowanej ptyty
GK o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci. Inny sposdb wykonczenia sciany
Z ptyt GK to szpachlowanie catej powierzchni $ciany np. gotowa akrylowa masa
szpachlowa Master Mas lub réwnowazna, co podnosi jej walory estetyczne.
Producenci ptyt GK (np. Knauf, Lafarge Gips, Rigips, Norgips lub réwnowazne), w
zaleznosci od wymagan w swojej ofercie majg ptyty gipsowo - kartonowe zwykie
(GKB), impregnowane (GKBI) ogniochronne(GKF) oraz ogniochronne
impregnowane(GKFI).

GKB - Piyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%

GKBI - Plyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna moze przekracza¢ 70%, lecz nie jest wyzsza niz 85% i nie
utrzymuje sie diuzej niz 12h na dobe.

GKEF - Stosuje sie je w pomieszczeniach z wymogami ochrony przeciwpozarowe.
Dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza
do 70%.

GKEFI — ptyty te zapewniajg zmniejszone wchianianie wody — nasigkliwos¢ mniejsza
niz 10%.



Wykonczenie powierzchni z piyt.

Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z
widkna szklanego lub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe
wyrownawczg i przeszlifowac.

Oktadziny, $cianki (zabudowy) i sufity podwieszane nalezy wykonac zgodnie

Z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

Ptyty gipsowo-kartonowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na
poziomym podtozu. Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng
poziomo. Przy skladowaniu nalezy zwroci¢ uwage na nosnos¢ podioza.
Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy
typu drzwi winny by¢ zamontowane, i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem
sufitow. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem
sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15° C, aby umozliwié¢ wkasciwe warunki
pracy. Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z piytg gipsowo-kartonowg muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszaca 275 g/m2. Ciecie piyt: za
pomocg hoza, zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac,
aby nie przygotowaé elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. Scianki (zabudowy) nalezy
catkowicie oddylatowac od konstrukcji, wyznaczy¢ przebiegu scian na posadzce i
suficie oraz wytrasowa¢ miejsca montazu obudéw.

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych Jesli istnieje
konieczno$¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz
na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej
linii.

Nie mozna taczy¢ piyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete
od krawedzi otworu co najmniej 0 15cm. Po zamontowaniu pityty GK nie powinny
dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatcac
pod wplywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wkasnego i zmian wilgotnosci. Piyty
przykrecic¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc
ustawienie stupkow.

Uktadanie parkietow.

Podczas wykonywania robot posadzkarskich (uktadanie parkietu) obowigzujg zasady
dotyczace rob6t posadzkarskich. Posadzki powinny by¢ wykonane z takich
materiatéw, ktore odpowiadajg zatozonym wymaganiom techniczno — uzytkowymi i
nie wywierajg negatywnego wptywu na trwatos¢ posadzki, warunki jej uzytkowania
oraz wymagania zdrowotne. Elementy parkietowe majg by¢ instalowane przez
bezposrednie klejenie do podtoza. Paczki parkietu powinny by¢ sktadowane w
bezpiecznym suchym miejscu. Opakowania powinny zostac¢ otwarte bezposrednio
przed uktadaniem. Szczegdblnie w okresie zimowym paczki w postaci nie
rozpakowanej powinny podlegac aklimatyzacji w temperaturze pokojowej przez
minimum 48 godzin. Kazda deska parkietowa powinna zosta¢ uwaznie sprawdzona
przed potozeniem. Deski z uszkodzeniami nie powinny byc¢ instalowane. Deski
parkietowe do uktadania powinny zawsze pochodzi¢ z kilku roznych paczek.
Temperatura poditoza w czasie uktadania powinna by¢ nie nizsza niz 15°C a
wilgotnos¢ wzgledna 55%. Podtoze powinno by¢ suche czyste, absolutnie ptaskie i
nie posiada¢ pekniec. Nierbwnosci podtoza nie powinny przekracza¢ 2 mmna 1 m




we wszystkich kierunkach. W wypadku wiekszych nierownos$ci konieczne jest
wyréwnanie masg samopoziomujgcg na bazie cementowej. Przy wszystkich
krawedziach tafli podtogowej nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci
15 mm w celu umozliwienia pracy materiatu. Wieksze pomieszczenia powinny
posiada¢ odpowiednio wieksze szczeliny. Szczelina powinna wynosi¢ 2 mm na
kazdy 1 m. szerokosci podtogi. Zawsze nalezy rozpoczynaé uktadanie kierujgc wpust
w kierunku sciany bazowej. W celu dobijania elementéw powinien by¢ uzywany
drewniany klocek o dtugosci ok. 30-40 cm wykonany z miekkiego drewna.
Niedopuszczalne jest dobijanie mtotkiem bezposrednio w pidro elementu. Przy
uktadaniu poprzez klejenie do podtoza konieczne jest stosowanie sie do zalecen
producenta kleju. Parkiet powinien by¢ wykonany z takich materiatow, ktéry
odpowiadatby zatozonym wymaganiom techniczno — uzytkowymi i nie wywierajagcym
negatywnego wptywu na trwatos¢ parkietu, warunki jego uzytkowania oraz
wymagania zdrowotne.

Kolor i sposéb uktadania parkietu (np. w jodetke) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonywanie posadzek z wyktadzin dywanowych

Przygotowanie podtoza i sposob uktadania wyktadzin powinien by¢ zgodny

z instrukcjg wybranego producenta. Przed rozpoczeciem robét kierunek i kolejno$é
uktadania nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Montaz drzwi wewnetrznych (z o$cieznicag requlowang lub statg)

Montaz drzwi o okreslonej odpornosci przeciwpozarowej powinien by¢ realizowany
przede wszystkim zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zwroci¢ szczegbing
uwage na wskazania istotne dla zapewnienia okreslonego poziomu odpornosci
przeciwpozarowej catych drzwi, z oscieznicami (w niektérych przypadkach z
progiem), razem z potgczeniem ze Sciana.

Montaz powinien odbywac sie w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych z
kompletnie wykonczonymi podtogami (posadzkami), Scianami i zabudowaniami.
Wszelkie prace typu rozbiérkowego, montazowego, tynkowanie , malowanie,
gipsowanie powinno by¢ wczesniej zakonczone.

Do montazu drzwi nalezy pozostawi¢ w $cianie otwor odpowiedni do szerokosci i
wysokosci montowanych drzwi. Przed przystgpieniem do montazu nalezy oczyscic
otwor w Scianie w celu zwiekszenia przyczepnosci pianki montazowej. W
oczyszczony otwor wstawi¢ oscieznice. Zaklinowac¢ oscieznice do muru przy pomocy
klinbw drewnianych (kotki umiejscowi¢ przy zawiasach oraz zaczepie zamka), tak
aby oscieznica trzymata sie muru. Sprawdzi¢ pion i poziom wstawionej o$cieznicy
(na gornej i bocznej belce). Przymocowaé oscieznice do muru po stronie zawiasowej
za pomocg kotew (dybli montazowych), zgodnie z instrukcjg producenta i
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na przymocowang do $ciany oscieznice zawiesi¢ skrzydto. Spasowac krawedzie
belki zamkowej z krawedzig skrzydta (ewentualnie korekta ustawien), a nastepnie
zamontowac jedng kotew pod blachg zaczepowa. Zamontowac listwy rozporowe
(min. 5 sztuk) i klocki dystansowe. Ponownie sprawdzi¢ przyleganie skrzydia,
pamietajac o duzej sile rozpierajagcej pianek montazowych. Zabezpieczy¢ oscieznice
przed zabrudzeniem (m.in piankg montazowag), a nastepnie wstrzykna¢ pianke.
Zamontowac wczesniej skrecone opaski.



Uwaga:

Nie nalezy stosowa¢ obrdbki murarskiej, pozostawiajgc szczeline wypetniona
wytgcznie piankg montazowa.

Zalecane warunki montazu:

- temperatura 18-22 °C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 40-70 %

Jezeli w danym pomieszczeniu nie bedzie mozna zastosowac oscieznicy
regulowanej, nalezy zastosowac oscieznice nieregulowang, zgodnie ze powyzszymi
wskazaniami i wskazaniami producenta.

Po zamontowaniu drzwi majg one odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtami a
oscieznicg zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.
Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do
oscieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z o$ciezem, oblistwowac oscieznice na
wierzchu sciany.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczeh na zestawieniu stolarki, wydanej przez
producenta.

5.3.C Roboty instalacyjne

Warunki wykonania robot instalacji elektrycznej okresla Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Roboét branzy elektrycznej oraz dokumenty odniesienia
wymienione w pkt 10 niniejszej specyfikacji.

Warunki wykonania roboét instalacji instalacji sanitarnych okresla Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét branzy instalacji sanitarnych oraz
dokumenty odniesienia wymienione w pkt 10 niniejszej specyfikacji.

5.3 Kolejno $¢é wykonywania robot

Elementy budynku do remontu bedg przekazywane sukcesywnie, wedtug
harmonogramu ustalonego w ostatecznym ksztatcie po podpisaniu umowy.
Dopuszcza sie zmiany organizacyjne przekazywanych i odbieranych pomieszczen
po uzgodnieniu przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

5.4 Organizacja placu budowy

Zamawiajacy wskaze punkty poboru wody i energii elektrycznej. Pobér mediow dla
celow realizacji robot jest nieodptatny. Plac budowy oraz sposob transportu
materiatdw zostanie okreslony przez Zamawiajgcego.

Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, zniszczeniem nie objete
remontem pomieszczenia oraz istniejgcg stolarke okienng i inne elementy nie
podlegajgcq wymianie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym kurtyny oddzielajgce, folie, ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawczeoraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony.

Przejscia i przejazdy w zasiegu robot powinny by¢ zabezpieczone lub powinno sie
wyznaczy¢ drogi, obejscia i objazdy nalezy wyraznie oznakowac.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umownag.

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p-poz. Na terenie budowy
wykonawca zapewni srodki gasnicze i odpowiednie instrukcje, apteczke ze srodkami
pierwszej pomocy medycznej, srodek tgcznosci i tablice numeréw alarmowych.
Wymagane jest biezgce usuwanie na wskazane miejsce zdania lub wysypisko gruzu
i odpadéw z terenu budowy. Zabrania sie wyrzucania gruzu przez okna, zabrania sie
wylewania resztek farb i substancji chemicznych do instalacji kanalizacyjne;j.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy.

Stanowiska pracy powyzej 1 m nad ziemig nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem,
nalezy zapewni¢ stabilnos¢ drabin i zabezpieczy¢ je przed poslizgiem lub
rozsunieciem.

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia.

Teren robd6t i miejsca sktadowania powinny byé zabezpieczone przed
nieautoryzowanym dostepem oséb trzecich.

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie stosowat szczegolne srodki ostroznosci i zabezpieczenia
zwigzane z:

- zanieczyszczeniem instalacji wewnetrznych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- nadmiernym hatasem i wynikajgcymi z niego wibracjami/

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje terenu budowy wzgledem
innych pomieszczen i sposéb uzytkowania tych pomieszczen.

5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
instrukcji przeciw pozarowych budynku. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
administracyjnych Zamawiajgcego, przekazanych Wykonawcy na czas realizacji
prac.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez pracownikéw Wykonawcy.



5.7 Wymagania dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo
swych pracownikow i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Roboty budowlane moga wykonywac wytgcznie pracownicy przeszkoleni i
zaznajomieni z zakresem rob6t, posiadajgcy aktualne badania i zaopatrzeni w
stosowne do zadan ochrony osobiste.

Osoby pracujace powyzej 1m nad ziemig powinny mie¢ badania lekarskie
dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosci i mie¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed upadkiem.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, ochrony, hetmy,
okulary, rekawice. Odziez roboczg i ochrony osobiste zapewni wykonawca.

Robotnicy i personel przebywajgcy stale na terenie budowy powinny uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych uniforméw. Osoby przebywajgce na terenie budowy
stale, okresowo oraz wizytujgce muszg posiadac identyfikator zamocowany do
odziezy w miejscu widocznym, w sposéb umozliwiajacy jego odczytanie. Na
identyfikatorze powinna znajdowac sie informacja o funkcji osoby na terenie budowy
oraz nazwe jednostki ponoszacej odpowiedzialnos¢ za ich pobyt.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich.

Inspektor nadzoru ma prawo zwrdci¢ uwage wykonawcy na koniecznos¢ dochowania
warunkéw BHP oraz prawo usuniecia z terenu budowy pracownikéw ich nie
spetniajgcych do momentu ich spetnienia.

Bezpieczne uzytkowanie sprzetu i urzgdzen: prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zawartg w dokumentacji urzadzen.

5.8 Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen (sanitarne,
telekomunikacyjne itp.) funkcjonujacych w budynku Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za, wszelkie spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji i urzadzen.

6. Dziatania zwi gzane z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w petnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.



Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich
wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora
nadzoru.

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjag,
specyfikacji techniczne;.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegélnych
elementow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez
specyfikacje techniczng, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniajg wymogi specyfikacji technicznej
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazde okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcego
zamawiajgcego | wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaig technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

a) date przekazanie wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji

c) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw budowy

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru

g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot

I) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej

l) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

0) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



6.4.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w specyfikaciji
technicznej.

6.4.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez:
a) pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)
b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym .

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

6.4.5 Badania odbiorcze wykonanych rob6t budowlanyc h i monta zowych

Badania elementow do montazu obejmujg ocene jakosci materiatow przed
montazem oraz ich stan po montazu ze wzgledu na uszkodzenia, zabrudzenia,
zachowanie cech geometrycznych i funkcjonalnych.

Badania podtozy nalezy wykonywac w trakcie odbiorow czesciowy prac zanikowych i
ulegajacych zakryciu.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajgcych zakryciu nalezy wykonywac przed ich zakryciem.



Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robot .

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot budowlanych
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbior roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia.

8.3 Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.



8.4 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot

b) specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej, energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen

Wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

8.6 Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji

8.7 Procedury zwi gzane z odbiorem

Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy prawidtowosé
wykonania robét, zgodnosc¢ z projektem i specyfikacjami technicznymi oraz
pozytywne wyniki niezbednych badan odbiorczych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonanych robét lub niewykonania
niektérych robot w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych i uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru.



9. Sposob rozliczenia robot, robot tymczasowych i p rac towarzysz gcych

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w
ofercie i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét,
wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to czy zostato to szczegotowo
wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegotowym
harmonogramie robo6t jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej
zaptaty za roboty objete tg pozycjg kosztorysowg

10. Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany adaptacji czesci lokalu ustugowego na zespot pomieszczen
biurowych: branza architektoniczna, sanitarna i elektryczna.

Przedmiary robét: budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, branzy sanitarnej i
elektrycznej.

11. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

2. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

4. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr
204, poz. 2087)

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 p0z.628 z pozn.
Zmianami)

6. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz.
627)

7. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz.
1150)

8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086)

9. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z
2004r. nr 150, poz.1579).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-
2003r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876).

11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-
2004r. wyrobow zawierajacych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.).
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209, poz. 1779)



13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U. Nr
47, poz. 401).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1389)

16.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy.

18. Rozporzadzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV



