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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Do projektu budowlanego„Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-
video w Filharmonii Narodowej w Warszawie –etap I”.  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna opracowana została dla zakresu robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania przy realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowa pomieszczenia na 
parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w Warszawie –etap I”.  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 
 
Przedmiotem robót jest przebudowa pomieszczenia na parterze części budynku Filharmonii 
Narodowej w Warszawie ul. Jasna 5 
 
Całość robót budowlanych niniejszej inwestycji określa kod CPV – 45000000-7 – „Roboty 
budowlane”. 

 
Szczegółowy zakres i rodzaj robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót 
stanowiącego integralny załącznik do niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.3. Informacje o terenie budowy. 
 
Wykonywane prace ograniczone będą do wnętrza budynku. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz 
korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Projektantem. 
 
 
 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. Kosztorys ofertowy - wyceniony 

kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 
 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela 
 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

dokumentacji projektowej. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, Polskimi Normami, obowiązującymi 

wymogami i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
Nie dotyczy. 
 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 
Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  komplety  dokumentacji  
budowlanej: 
 
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki i dokumenty

 zgodne 

 
z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacją powykonawczą. Wykonawca sporządzi 
na własny koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej. 
 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
 przekazane 
 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone 
materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 
wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 
zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 

podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 
 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 
 

Wykonawca robót ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 

 
 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
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 przekroczeniem norm hałasu, 

 
 możliwości. powstania pożaru. 

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może 
zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 
organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 
stosować innej technologii robot niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich 
wstrzymania. 

 
1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzież ochronną i niezbędne wyposażenie 
konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest zobowiązany do 
utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami i 
odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji 

 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę 
czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia 
instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
 
1.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadać za naprawę 

wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 
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1.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były 
 

w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o 
swoich działaniach w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego. 
 
1.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 
1.14. Ogrodzenie placu budowy. 
 
Nie dotyczy. 
 
1.15. Szczegółowy zakres specyfikacji. 

 
Szczegółowy zakres specyfikacji i podział robót według klas robót, z uwzględnieniem kodów 
CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień.) : 
 
ST.1.1.Roboty rozbiórkowe. 
 
- kod CPV 45111100-9 „Roboty w zakresie burzenia” 

 
ST. 1.2. Roboty betoniarskie 

- kod CPV- 45262311 
 
ST.1.3. Roboty murarskie. 
 
- kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie 

 
ST.1.4. Tynki i okładziny wewnętrzne. 
 
- kod CPV 45410000-4  „Tynki” 
 
- kod CPV 45131000-7 „ Tynki i okładziny wewnętrzne” 

 
ST.1.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
kod CPV 45410000-4- „Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych” 
kod CPV 454221152-4 Instalowanie ścianek działowych. 

 
ST.1.6. Roboty malarskie 
- kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 

 
 
ST.1.7. Rusztowania. 
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- kod CPV 45262110-5 „Wznoszenie rusztowań” 
 

- kod CPV 45262120-8 „Demontaż rusztowań” 
 
 
ST.1.8. Elementy stalowe. 
 
- kod CPV 45262000-1  „Konstrukcje stalowe” 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały 

budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane 

certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej”. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wykorzystania 
przy realizacji robót. 
 

Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do sprawdzania (niezależnie od inspektora 
nadzoru inwestorskiego) pochodzenia i jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i 
w przypadku stwierdzenia braku wymaganych aprobat i certyfikatów, zobowiązany jest nie 
dopuścić ich do użytku i niezwłocznie usunąć z terenu budowy (robót). 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
obrotu. 
W razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki 
materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie 
  
postępu robót. Materiał pochodzący z demontażu wykonawca musi poddać segregacji zgodnie 
z rodzajem (kodem) odpadu, a następnie odpowiednio zutylizować lub wywieźć na 
składowisko odpadów lub punktu skupu złomu. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, 
to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrąbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego, Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
  
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
 przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i 
na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i za ich zgodność 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, a także projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
 

Zamawiający będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych 
 
z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących 
akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również 
do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 

na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  
 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów 
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót 
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z częstotliwością  gwarantującą,  że  roboty te wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi 
 
w     dokumentacji  projektowej.  Wszystkie  badania  i  pomiary  należy przeprowadzić  zgodnie 

z obowiązującymi normami.  
 
6.1. Program zapewniania jakości robót 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
 

Program zapewnienia jakości powinien zawiera.: 
 

 organizację wykonywania robót, 
 

 termin i sposób prowadzenia robót, 
 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP, 
 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 
 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 

  
 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu, 

 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 
zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub 
świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedurą badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi 
 

Wykonawca. 

 
6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) 



[Wpisz tekst] 
 

PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video 
w Filharmonii Narodowej- etap I  strona 10 z 57 

 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po  
 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 
 
6.4 Raporty z badań 
 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5 Certyfikaty i deklaracje 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy 

z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w 

zakresie wymagań podstawowych: 
 

 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że, 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych będą 
krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi, 

 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 

 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonymi 
przez Komisję Europejską wykazie. 

 
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań 
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, 
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra 
właściwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) 
Aprobaty Techniczne. 

 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze. 
 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą  
 
 

wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 
częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z projektem i 
obowiązującymi normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 

 
Podstawą odbioru stanowią następujące dokumenty: 
 



[Wpisz tekst] 
 

PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video 
w Filharmonii Narodowej- etap I  strona 11 z 57 

 

1. dokumentacja techniczna, 

 
 

 

2. dziennik budowy, 
 
3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 
4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 
5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 
6. wyniki bada. laboratoryjnych, jeśli takie były przeprowadzone, 
 
7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
 
b) odbiór częściowy, 

 
c) odbiór ostateczny, 
 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
 
8.2 Odbiór robót zanikających 

 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie 
on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Wszystkie roboty budowlane prowadzi. w oparciu o Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy 

i wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
 
SST.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót 
 
związanych z rozbiórką elementów budynków w ramach zadania pod nazwą: na 

„Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii 

Narodowej w Warszawie –etap I”.  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  oraz 
robót budowlanych w ramach opracowanej dokumentacji technicznej: 
 
- wyburzenia ścian - demontaż dwóch par drzwi, 
- wyburzenie balkonu wewnętrznego gr. płyty balkonowej 30 cm 

- usunięcie warstw posadzkowych z całej powierzchni pomieszczenia 
- skucie pasa tynku na całej wysokości dwóch słupów 
- wyburzenie schodów 
 
1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST.1.0. są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 
ogólne” . 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.1.0. „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 

2. MATERIAŁY 
 

Nie dotyczy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów istniejących należy użyć 
wyłącznie narzędzi ręcznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. Wybór 
miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i 
kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków 

lokalnych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 „
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Materiały nie nadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

Pieniądze ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórek należą do Inwestora. Teren oczyścić z 
resztek materiałów. 
 
Po wykonaniu praz opisanych w punkcie 1.3 wszelkie powstałe ubytki należy uzupełnić 
poprzez zamurowanie, zatynkowanie i malowanie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 
budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST.1.0. „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w ST.1.0. „ Wymagania ogólne” pkt. 
8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1.0. „ Wymagania ogólne” pkt. 
9. Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
 
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 rozebranych elementów obejmuje : 

 
 roboty przygotowawcze 

 
 roboty rozbiórkowe 

 
 wywóz materiałów z rozbiórki 

 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, opłata za przyjęcie materiałów na 

wysypisko. 
 

SST.1.2. ROBOTY BETONIARSKIE 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
1.2. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych trzpieni lukarn. 
1.3. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym 
w pkt. 1.8. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko 
 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

 
Że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem żelbetowych 

trzpieni wzmocnień lukarn. Specyfikacja dotyczy wszystkich 
 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
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– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
 
– wykonaniem rusztowań, 

 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
1.5. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4., a także podanymi poniżej: 
 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący 
beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 

dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną Rb 
G (np.Beton klasy B30 przy RbG = 30MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 
95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 
1.7.Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Żelbetowych w 
obiektach kubaturowych 
 
Roboty betonowe i Żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2 
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Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i Żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 

 
2.2. Beton 
 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niŻ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 

fachowej. 
 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 
 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 
st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb 

 
G. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

 
kruszywa do 16 mm, 
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– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
 

 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
 
projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody 
badania: 

 
– metodą Ve-Be, 
 
– metodą stożka opadowego. 
 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba 

dokonać aparatem Ve-Be. 
 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego. 
2.4.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 
 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.5.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 

ilości warstw nie większej niż 10. 
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Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

Kod CPV45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 
3.2.1.Transport mieszanki betonowej 
 
 
 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.2.2.Podawanie mieszanki 
 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 

mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
3.2.3.Zagęszczanie 
 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 
6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 
 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
 

4.4.1.Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 

 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). 
Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 

skrzyniowych ani wywrotek. 4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny 
zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu 

następujących warunków: 
 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 
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– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s 

 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 
12° przy transporcie w dół 

 
 
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania 
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym 
zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCEWYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
 
– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 
– sposób pielęgnacji betonu, 
 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
 
– zestawienie koniecznych badań. 

 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 
 
a w szczególności: 
 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 
– zgodność rzędnych z projektem, 
 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny, 

 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i 
PN-B-06251. 

 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
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5.3.Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić Żądane w ST 

wymagania. 
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. 

 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia: 
 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, 
 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
 

stosować wibratory wgłębne. 
 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 
 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 
m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości; 
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– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
 

 
 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŻy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. 
 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
 
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, Że powinna 

ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
 

5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 

 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 
 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 

godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 

 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 
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3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008-1:2004. 

 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.7. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania 
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 

układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za 
strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 
układanego betonu. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. 

 
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym 
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy 
rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 
5.8. Deskowania 
 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 
 
– szybkość betonowania, 
 
– sposób zagęszczania, 

 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
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– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 
atmosferycznych. Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych 

przypadkach na część 
 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 
 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi 

muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy 
wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod 

CPV 
 
45000000-7, pkt 6. 
 
6.2. Badania kontrolne betonu 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: 
 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
 
 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
 
– 3 próbki na dobę, 
 
– 6 próbek na partię betonu. 
 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 

następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. 

 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 
 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niŻ 90 dni. 

 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą 
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PN-EN 206-1:2003. 
 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 
 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 

w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba 

próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a 
badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu 
 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-EN 206-1:2003. 
 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 
także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: 
 
– badanie składników betonu, 

 
– badanie mieszanki betonowej, 

 
– badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 
 
SKŁADNIKI 

 
BETONU 
 
1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 

– obecności grudek 
– wytrzymałości 
 
 

PN-EN 1963:2006 j.w. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-1:2006 
Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii 
 

2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
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– zawartości pyłów 

– zawartości zanieczyszczeń 
– wilgotności 
 

PN-EN 933-1:2000 
 
PN-EN 933-3:1999 
PN-EN 933-9:2001 
 
PN-EN 933-7:2000 PN-EN 1097-6:2002 j.w. 
 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 
 
Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 
 
4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480 i Aprobata Techniczna 

MIESZANKA BETONOWA 

 
Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót Konsystencja j.w. Przy 
projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą 
 
Zawartość powietrza j.w. j.w. 
 
BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 

każdej partii betonu 
2) Wytrzymałość na ściskanie 
– badania nieniszczące 
 
PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych 
 
3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu 
 
4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
 
5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 
6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 

 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 
zgodnie z: 
 
 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 
 
– klasy drewna i jego wady (sęki) 
 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 
projekcie technologicznym deskowań: 

a) rozstaw Żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
 

c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
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f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 
 
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 

 
 
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 
0,5 cm. W każdym rusztowaniu w czasie odbioru 
należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
 

– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
 
– efektywność stężeń, 
 

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 
deskowań na odkształcenia  
 
konstrukcji nośnej). 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
 
45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

 
Objętość konstrukcji betonowej lub Żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do 
obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 cm2. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
 
45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, Że roboty 

betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do 

ponownego odbioru. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 

 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
 

 
 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 

 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Konstrukcje betonowe i Żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 
– ocenę wyników badań, 
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 

 
Żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Żelbetowych lub 
kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 

– obsługę sprzętu, 
 
– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
 
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję 
oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

 
 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
 

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
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– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:2006 
Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2006 
Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3:2006 

Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

4. PN-EN 196-6:1997 
Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
– jw. – 
7. PN-EN 197-2:2002 

Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8. PN-EN 932-1:1999 
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek. 
9. PN-EN 932-2:2001 
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych. 
10. PN-EN 932-3:1999 

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego. 
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 
– jw. – 
12. PN-EN 932-5:2001 
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: WyposaŻenie 

podstawowe i wzorcowanie. 
13. PN-EN 932-6:2002 
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 
14. PN-EN 933-1:2000 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewowa. 

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 
– jw. – 

16. PN-EN 933-2:1999 
 
 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 
– Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 

17. PN-EN 933-3:1999 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości. 
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 
– jw. – 
19. PN-EN 933-4:2001 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 
– Wskaźnik kształtu. 
 
20. PN-EN 933-5:2000 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych. 

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 
– jw. – 
22. PN-EN 933-6:2002 
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Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni 

– Wskaźnik przepływu kruszyw. 
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 
– jw. – 

24. PN-EN 933-7:2000 
 
 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości muszli 
– Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
25. PN-EN 933-8:2001 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek 

– Badanie wskaźnika piaskowego. 
26. PN-EN 933-9:2001 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek 
– Badanie błękitem metylenowym. 
27. PN-EN 933-10:2002 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek 
– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
28. PN-EN 1097-3:2000 
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości. 
29. PN-EN 1097-6:2002 
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
– jw. – 
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 
– jw. – 
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 
– jw. – 

33. PN-EN 12620:2004 
Kruszywa do betonu. 
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 
– jw. – 
35. PN-EN 934-2:2002 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 
– jw. – 
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 
– jw. – 

 
38. PN-EN 480-1:1999 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania. 
39. PN-EN 480-1:2006(u) 

– jw. – 
40. PN-EN 480-2:2006 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 
41. PN-EN 480-4:2006(u) 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
42. PN-EN 480-5:2006(u) 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
43. PN-EN 480-6:2006(u) 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni. 

44. PN-EN 480-8:1999 
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 
45. PN-EN 480-10:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
46. PN-EN 480-12:2006(u) 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach. 
47. PN-EN 1008-1:2004 
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Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
48. PN-EN 206-1:2003 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 
 
– jw. – 
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
– jw. – 
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 

– jw. – 
52. PN-EN 12504-1:2001 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i 
badanie wytrzymałości na ściskanie. 
53. PN-EN 12504-2:2002 

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 
– jw. – 
55. PN-EN 12504-3:2006 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
56. PN-EN 12504-4:2005 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
57. PN-B-06251 

Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 
zastąpienia) 58. PN-75/D-96000 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
59. PN-72/D-96002 
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
60. PN-92/D-95017 
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

61. PN-87/N-02251 
 
 
Geodezja. Osnowy geodezyjne. 
Terminologia. 62. PN-N-02211:2000 
Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

63. PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 
parametry. 64. PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
65. PN-M-47900-3:1996 
 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
66. PN-EN 74-1:2006(u) 

Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 
Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 
67. PN-B-03163-1:1998 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania – 
Terminologia. 68. PN-B-03163-2:1998 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania – 
Wymagania. 69. PN-B-03163-3:1998 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 
70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 
jakością i zapewnienie jakości. 
10.2. Ustawy 

 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881). 
 

 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
 

Nr 204, poz. 2087). 
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Żelbetowych, wydanie 
ITB nr 240/82. 

 
 
 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie 
dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
SST.1.3. ROBOTY MURARSKIE 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac murarskich, prowadzonych w ramach projektu: na „Przebudowa 
pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w Warszawie –etap 

I”.  
 

1.2 Zakres stosowania opracowania 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych opracowaniem 

 
 uzupełnienia ścian – murowanie + tynkowanie; 

1.4 Określenie podstawowych definicji 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne ze Specyfikacją Ogólną 
oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części 

ogólnej. Materiały do wykonania robót murarskich należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 

 

Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych 
przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy  
 
 
produkt do stosowania na obiekcie. 

 
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z 

atestem Inżynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały 
zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

 

2.2. Materiały użyte do realizacji robót 

 
 
Pustak silikatowy na zaprawie klejowej 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Umowie 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie 

jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
 
1. Roboty murarskie muszą być wykonywane z zachowaniem reżimów technologicznych. 
2. Do murowania ścian z pustaków silikatowych zaleca się stosować zaprawy klejowe 
3. Elementy murowe przed wbudowaniem należy bezwzględnie sezonować zgodnie z 
zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych związanych 

ze sposobem produkcji pustaków. 
4. Ściany nie nośne należy wykonać jako oddylatowane od stropu górnego. Szczelinę 
dylatacyjną grubości dwu - centymetrowej należy wypełnić twardą wełną mineralną 
(50kg/m3) oraz zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z operatem p.poż. 
Wypełnienie na obu końcach kitem ognioochronnym (np. firmy Promat) oraz masą 
uszczelniającą (np. siIikatowo-kauczukową). 

5. W celu ograniczenia przemieszczeń poziomych ścian murowanych oddylatowanych 
od stropu górnego, należy zastosować łączniki ograniczające przemieszczenia 
poziome, ale zapewniające swobodę przemieszczeń pionowych np. łączniki stalowe 
do dylatacji HABE LDS. Długość stalowych profili powinna wynosić 100-150mm. 
Rozstaw łączników 1,50m. 
 
6. Ściany należy murować na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przekładką z papy. 

7. Ściany murowane muszą być dodatkowo zabezpieczone na możliwość poziomego przesuwu 
przez przymocowanie do stropu 2 kątowników lub kątownika i płaskownika po obu stronach 

ściany lub przez zastosowanie łączników stalowych do dylatacji np. HABE. Długość stalowych 
profili powinna wynosić 100-150mm. Rozstaw łączników 1,50m. 
8. Styk ściany wypełniającej i elementu konstrukcyjnego powinno się wypełnić zaprawą lub 
materiałem odkształcalnym (ogniotrwałym) oraz zabezpieczony przeciwpożarowo zgodnie z 
operatem p.poż., ale wówczas wyprawa ściany powinna być w miejscu styku również 

zdylatowana. 
9. Wszelkie prace tynkarskie należy wykonywać po zakończeniu stanu surowego. W 
przypadku wystąpienia rys na ścianach murowanych należy je wypełnić zaprawą plastyczną. 
Miejsca zarysowania murów należy obłożyć siatką z włókna szklanego. Dopiero na tak 
przygotowane podłoże można układać tynki. 
 

10. We wszystkich przypadkach wątpliwych lub w razie dostrzeżenia jakichkolwiek błędów, 
rozbieżności czy niejasności w dokumentacji, należy powiadomić Nadzór Autorski. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”, 
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Należy stosować materiały nieuszkodzone, transportowane i wbudowane z najwyższą 

starannością, 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 
2.2.1. Ściany z cegły/bloczków silikatowych gr. 18 i 12 cm murobloczków silikatowych 
Do murowania zaleca się  
Zaprawa murarska na białym cemencie do bloczków z betonu komórkowego, silikatowych  
 
łączonych 
na cienkie spoiny. Grubość spoiny 1-3mm 

 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równoważnym 
dokumentem. 

 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w Umowie. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 

Wszystkie roboty mające na celu wykonanie murowanych przegród wewnętrznych należy 
prowadzić 
zgodnie z wytycznymi producenta. Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i 
wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie 
dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę za-prawy i przeciągnąć ją ząbkowaną 
krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej 
zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia bloczków, aby nie został 

przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy. Można go kontrolować dotykając zaprawy 
pal-cem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i 

zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. 
 
Do nakładania zaprawy można używać także specjalistycznej kielni 
korytkowej. Przy wznoszeniu murów i innych elementów przestrzegać 
zasad przewiązywania. 

Elementy murowane układać bezpośrednio na świeżej zaprawie, następnie odpowiednio 
zlicować i wy-poziomować. 
5.2.1. Przygotowanie i wykonanie robót- zasady ogólne 
 
Niniejsze wytyczne dotyczą szczegółowych zasad wykonania wszelkich robót murowych ścian 
wewnętrznych: 

Należy ustalić linie, poziomy i przebieg warstw muru unikając powstawania odchyłek; 
Roboty murarskie należy wykonać zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami 
przedstawionymi na rysunkach; 
Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany poprzeczne należy przewiązać; 

 
 
Należy zachować dystans muru wielkości 6-10 mm od elementów konstrukcji nośnej 

(słupy, podciągi); powstałą szczelinę wypełnić elastycznie; 
dystans muru wielkości 2-3mm od pionowych elementów żelbetowych, wypełnić zaprawą 
klejową, a wierzch szczeliny akrylem 
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Nie należy przesuwać bloczków po początkowym stwardnieniu zaprawy; 

Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmian należy usunąć starą zaprawę i wymienić na 
świeżą; 
Cięcie muru można wykonywać jedynie za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych, aby otrzymać proste i nie postrzępione krawędzie; 
Należy upewnić się, że wszystkie warstwy muru mają tę samą wysokość; pionowe i 
poziome spoiny muru z danego materiału powinny być równe i o tej samej grubości; 
Należy zabezpieczyć miejsce robót poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas 
 
wznoszenia murów. Wzmocnienie należy pozostawić do czasu uzyskania wystarczającej 
stateczności konstrukcji murowych; 

Należy chronić świeżo postawiony mur przez narażeniem na roszenie, silne 
wysuszenie, zamarzanie, zasypanie ziemią lub inne szkodliwe oddziaływania; 
W konstrukcji ścian i ścianek działowych należy uwzględnić przewidywane 
przemieszczenia konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz normami. 

Należy dokładnie wymieszać składniki zaczynu cementowego w ilościach potrzebnych 

do natychmiastowego użycia; 
Należy zużyć zaczyn w ciągu 1,5 godziny od wprowadzenia do mieszanki wody i przed 
początkowym stwardnieniem. Nawadnianie zaczynu jest niedozwolone! 
Nie dopuszcza się stosowania związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia 
punktu zamarzania zaczynu; 
Nie należy stosować jakichkolwiek domieszek w zaczynie; 
Ze względu na warunki atmosferyczne należy utrzymać materiały i temperaturę otaczającego 

powietrza powyżej 0°C. W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C, 
 Należy zastosować odpowiedni sprzęt lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej 

wymaganej temperatury dla zabezpieczenia prac murarskich. 
 Zaprawę należy zastosować w ciągu 2 godzin od wymieszania w temperaturach 

powyżej 26°C., i 2,5 godzin w temperaturach poniżej 10°C.; 
 Uzupełnienie wody w zaprawie aby uzupełnić ubytek w wyniku parowania 

dopuszczalne jest tylko w ciągu dwóch godzin od  

  
 

wymieszania. Nie wolno uzupełniać wody po upływie dwóch godzin od wymieszania! 
 Dopuszcza się stosowanie związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia 

punktu zamarzania zaprawy, pod warunkiem zachowania parametrów 
wytrzymałościowych i elastyczności zaprawy; 

 Nadproża należy wykonać każdorazowo zgodnie z dostarczonymi rysunkami 
konstrukcyjnymi; 

 Należy upewnić się, że kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementów 
konstrukcji są prawidłowo umieszczone i osadzić wolny koniec kotwy w co drugiej 
spoinie bloczków murarskich; 

 Należy wypełnić złącza kontrolne odpowiednim elastycznym materiałem na całej 
długości;  

 Należy uszczelnić złącza stykowe i narożne 
 Wykonać wszelkie wymagane otwory w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych oraz w 

ściankach działowych z uwzględnieniem otworów dla przeprowadzenia kanałów 
wentylacyjnych5.2.3. Wykonane robót z cegieł silikatowych. 

 
Wykonanie robót z cegieł silikatowych powinno odbywać się ściśle wg wytycznych systemu, z 
zastosowaniem wszelkich niezbędnych akcesoriów. Dopuszczalne jest zastosowanie zapraw 

klejowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne warunki kontroli jakości robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Umowie. 
 
6.2. Szczegółowe warunki kontroli jakości robót 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania murowanych ścian i 
przegród wewnętrznych i zewnętrznych. Niezbędna jest kontrola międzyoperacyjna przy 
wykonywaniu poszczególnych ścian i przegród polegająca na bieżącym sprawdzeniu zgodności 

wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem Wykonawczym 
Architektury oraz wymaganiami specyfikacji. 
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6.2.1. Tolerancje wykonania robót z cegły silikatowej. 
Tolerancje wykonania robót z cegły silikatowej ściśle według wytycznych systemu. 
 

6.2.2. Zaprawy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
 
 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

Jednostką obmiarową dla robót murarskich jest m2 wykonanej ściany o określonej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 

 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości 
 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają; - odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy 
odbiorów częściowych; - odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości 

wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem 
odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z 
przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru 
końcowego podpisywany jest 

przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych 
w trakcie odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Warunki płatności będą określone w umowie 
 
 
Cena wykonania 1 m2 murów obejmuje: 
 

· dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 
· wykonanie robót murarskich wraz z wszelkimi elementami niezbędnymi do jej wykonania, 
 
· uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy, 
 

· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Normy: 
 

 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
SST.1.4. TYNKI 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, w ramach projektu pod nazwą na „Przebudowa  
 
 
pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w 
Warszawie –etap I”.  

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych, 
 
tzn.:B.CSE.05.01 Tynki cementowo-wapienne 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się używania 
wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających tłuszcze, oleje i muł – 
wymagania wg PN-EN 1008:2004 
 
2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN 13139:2003 

 
2.3. Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM II/B 
32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 oC w/g PN-EN 197-1:2002 
 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
 
- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie, 
 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana maksymalnie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin, 
 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci 
 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych, 
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- skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 
 
 

 
2.5. Zaprawa gipsowa według instrukcji producenta, 
 
2.6. Gips szpachlowy według wymagań PN-B-30042:1997, 
 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robot ma być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
 
a) przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, 
 

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła 
 
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą, 
 
d) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, 
należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające 

należytą przyczepność tynku do podłoża, 
 
e) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy 

 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Warunkami wykonywania 
robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 
 
f) tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1. Zaprawy 
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Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach 

należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta, ze 
szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania 
zaprawy. 

 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbiór podłoża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z  
 
wymaganiami punktu 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym okresie czasu od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć. . 
 
8.2 Odbiór robót tynkarskich 

 
a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną, 
 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 

m 
 
c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
 
d) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi (ściany), 

 
e) niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany tynkowanej według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
 
- przygotowanie zaprawy, 
 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 

- reparację tynków po dziurach i hakach, 
 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy. 

 
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które 
podzielony został kosztorys ofertowy. 



[Wpisz tekst] 
 

PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video 
w Filharmonii Narodowej- etap I  strona 39 z 57 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy 

 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
 

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
Wytrzymałościowych PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 
PN-B-79406:97; 

 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 
 
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881) 
 
c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I – 
budownictwo ogólne 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
SST.1.5. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w 
systemie szkieletowym w ramach projektu pod nazwą na „Przebudowa pomieszczenia na 
parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w Warszawie –etap I”.  

 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  
 

pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek działowych G-K 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02  

 
Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997  
Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży  
 wg. odpowiedniej aprobaty technicznej  
 

Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.  
 

Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  
 

Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  
 

Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250  

 

3. Sprzęt  
 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju robót.  

 
4. Transport  
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z  
 
wymogami 

producenta materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
 

Przygotowanie podłoży. 
 
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i 
ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. 
 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych 

bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej 
długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej 
kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające 
części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm 
na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity 
przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i 
innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

 
2. Profile przyłączeniowe 

 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 
uszczelniającą. 

 
3. Profile słupkowe 
 
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 
słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. 

Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest 
wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do 
płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak 
nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw 

pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 
 
4. Pokrycie strony jednej ściany 

 
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp 
między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa 
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płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się 

położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 

szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych  
 
do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej 
warstwy. 
 
5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą 
 

Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy 
umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci 
maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub 
długich wkrętach wkręcanych w profile. 

 

6. Ścianki instalacyjne 
 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że 
wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa 
szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną 
konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. 
 

Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się 
niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z 
obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 
30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie 
dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i 
nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym 
przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać jąjak dla ściany 

3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony 
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu 
warstwach. 
 
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które 
przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do 

konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można 
przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i 
uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z 
zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny 
mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany 
instalacyjnej. 
W   przypadku   instalacji   hydraulicznych   prowadzonych   po   wierzchu   ścian 

konstrukcyjnych  można  wykonać  ściankę  osłonową  kryjącą  rury,  bazując  na konstrukcji 
okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie większej niż 90  mm,  lub  

ścianki  instalacyjnej  dla  dowolnych  średnic. Wysokość  takiej ścianki  może  być  równa  
wysokości  pomieszczenia  lub  mniejsza.  W  drugim przypadku  zwieńczeniem  od  góry  
będzie  półka.  Pokryciem  takiej  konstrukcji 
powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty Grubas 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
projektem technicznym i zamówieniem, 
 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji 
 
zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie 

materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą 
techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
 

przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, c) 
materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
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d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
(przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera). 
 
 

8. Odbiór robót 

 
Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do 
których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien 
obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i 
dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy 

przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny  
 

one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych 
(projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub 
deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowości przygotowania 
podłoży, sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości 
wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach 

dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków grubości tynku, wyglądu i innych 
właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt 
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk 
powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 
 
9. Podstawa płatności  

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2   tynków  i  ścianek  wykonanych  zgodnie  z  
zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST.1.6. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
1.1. Przedmiot 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich, w ramach projektu pod nazwą : „Przebudowa 
pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w 

Warszawie –etap I”.  
  
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie, według poniższego:B.CSE.07.01 Prace 

przygotowawcze B.CSE.07.02 Malowanie farbami emulsyjnymi 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, można stosować każdą wodę zdatną do 
picia. Zabrania się używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 
 
2.2. Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie i części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń 
 
2.3. Rozcieńczalniki: W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 
- wodę do farb wapiennych, 
 

- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta, 
 
2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu, lateksu 
butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
dopuszczenia przez ITB 
 
2.5. Gips szpachlowy według wymagań PN-B-30042:1997 
 

2.6. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 

 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez trzy dni nie może spaść poniżej +1°C. 
 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych ścian ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
 
- całkowitym ukończeniu robot elektrycznych, 
 

- całkowitym wykonaniu posadzek, 

 
- usunięciu usterek na stropach i ścianach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie tynku oczyścić od 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,  
 
tłuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się 
ziaren 
 
b) Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone i suche zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:2008 przy użyciu skrobaków, szczotek drucianych, 

szlifierek dla danego typu farby podkładowej, 
 
c) Stare powłoki malarskie usunąć, miejsca przekorodowane oczyścić z rdzy możliwie 
najstaranniej do gołego metalu. Miejsca, gdzie występują ogniska korozji dokładnie wyrobić 
farba epoksydową rozcieńczoną rozpuszczalnikiem w ilości 10%, 
 

d) Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok) należy stosować środki 
ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy ochronne do rąk, wykonywać prace w 
rękawicach i specjalnej odzieży ochronnej, 
 
5.2. Gruntowanie 
 

a) Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni, b) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5, 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich emulsyjnych 
 

a) Powierzchnie tynków uprzednio malowanych powinny być oczyszczone z łuszczącej się lub 
pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności przeszlifowane i odpylone, 
 
b) Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez 
usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, jeżeli wykazują 
one dobrą przyczepność do podłoża, 

c) Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawiane przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało 
się z powierzchnią tynku: podłoża gipsowe naprawia się zaprawą gipsową, pozostałe – 
zaprawą cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 

 
d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z 
innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem 

wyrównania konsystencji najlepiej mechanicznie stosując wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem. 
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e)Malowanie można wykonywać wałkiem lub pędzlem. Farbę należy nanosić dwukrotnie. 

Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu  
 
poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej 

warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze 
stosować farbę w postaci nierozcieńczonej, f) Nanoszenie farby na powierzchnię należy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w 
pracy, 
 
 
 

 
g) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( 
z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1. Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża i czystości. Sprawdzenie 
wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny wzrokowe, wsiąkliwości – przez 
spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody (ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 
 
6.2. Roboty malarskie 
 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5oC i przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
 
Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze 
wzorcem. Badanie powłok epoksydowych i poliwinylowych powinno obejmować: sprawdzenie 
powłoki na zarysowanie i uderzenia, elastyczności i twardości, oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi. Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki 
 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
 
Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót malarskich 
 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym 
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śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 
 
b) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 
 
c) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest 
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

 
 

 
 
d) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki w 
kilku miejscach paznokciem. Jeśli nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym, 
to powłoka jest odporna na zarysowanie. 

 

e) Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Jeśli nie wystąpią na niej rysy 
widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,5 m, to powłoka spełnia wymagania twardości. 
 
f) Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku należy wykonać przez próbę odrywania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża 
 

g) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze  

 
szczeciny lub szmatką. 
 
Jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej 
powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w 

stosunku do powierzchni nie poddanej próbie, twierdzi się, że powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą. 
 
h) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych należy przeprowadzać 
zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami producenta. 
 

i) Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy poprawić niewłaściwie 
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. Płatność może być podzielona na 
etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które podzielony został kosztorys 

ofertowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
 
PN-B-102285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy 
 
10.2. Inne dokumenty 

 
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

 
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881), 



[Wpisz tekst] 
 

PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video 
w Filharmonii Narodowej- etap I  strona 47 z 57 

 

 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I – 
budownictwo ogólne 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST.1.7. RUSZTOWANIA 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.1. Przedmiot 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowań wewnętrznych , w ramach projektu pod nazwą : 
„Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii 

Narodowej w Warszawie –etap I”.  

  
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rusztowań wewnętrznych przyściennych dla przeprowadzenia robót 
budowlanych w obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST, 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz 

poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Elementy systemowego rusztowania z rur stalowych, dopuszczalne obciążenie pionowe nie 
powinno być większe niż: 
 

- 100-150 daN/m2 dla rusztowań typu lekkiego, 
 

- 200-400 daN/m2 dla rusztowań typu ciężkiego 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
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będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Rusztowania przyścienne metalowe muszą spełniać wymagania: 
 

a) materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne 
z dokumentacją techniczną i wymaganiami norm przedmiotowych 

 
 

 
 
b) do wykonania rusztowań należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości 
ścianki minimum 3,5 mm, 

 

c) spawanie elementów rusztowań ramowych powinno być dokonywane przez spawaczy 
mających uprawnienia specjalistyczne, 
 

d) montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby 
przeszkolone 

 
w zakresie montażu rusztowań z rur, 

 
e) montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla 
danego typu rusztowania, 
 
f) poszczególne elementy należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych 
płaszczyznach poziomych i pionowych, dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne z normą 
przedmiotową, 

 
g) stojaki rusztowania należy posadowić na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 
na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów pod stojaki należy tak 
dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne z wymaganiami, tj. nośność 
podłoża gruntowego powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa, 

 
h) komunikację w pionie należy zapewnić przy pomocy drabinek wystających ponad górny 
pomost roboczy min. 70 cm, pochylenie drabinek do poziomu pomostu nie powinno być 
mniejsze niż 65o , 
 
i) sprawdzenie rusztowań ramowych powinny obejmować: badanie części składowych, 
wszystkich zmontowanych rusztowań, 

 
j) robotnicy pracujący na rusztowaniu muszą być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w 

sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający ich przed upadkiem z wysokości. 
 
Korzystanie z rusztowań zewnętrznych jest możliwe wówczas, kiedy zostanie ono 
dopuszczone do użytkowanie przez kompetentne służby dozorowe. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Sprawdzenie rusztowań metalowych ramowych powinny obejmować: 
 
- badanie części składowych, wszystkich zmontowanych rusztowań, 
 

- badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzone na podstawie 
kompletu dokumentacji, niezbędnych przyrządów pomiarowych, wyników badań gruntu, 
oporności uziomów 
 

i innych, 
 

- w czasie eksploatacji rusztowań powinny one być poddawane codziennym przeglądom 

przez 
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brygadzistę, co 10 dni przez konserwatora, doraźnie po niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych (silny wiatr, burze, długotrwałe opady atmosferyczne, itp.), pomosty 
robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 
budowlanych. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ustawionego rusztowania. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
Korzystanie z rusztowań zewnętrznych jest możliwe wówczas, kiedy zostanie ono 
dopuszczone do użytkowanie przez kompetentne służby dozorowe. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego rusztowania według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: - dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

 
- uporządkowanie stanowiska pracy, 
 
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które 
podzielony został kosztorys ofertowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy 
 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 
10.2. Inne dokumenty 

 
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 
 
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881) 
 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I – 
budownictwo ogólne 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST.1.8. ZBROJENIE 

 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w trzpieniach żelbetowych dla na „Przebudowa 

pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej w 
Warszawie –etap I”.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej 
 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 
moje wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji robot, które są niezbędne do określania ich standardu i 
jakości. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla  
 
 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robot objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków 
 
oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robot związanych z: 
 
– przygotowaniem zbrojenia, 
 
– montażem zbrojenia, 

 
– kontrolą jakości robot i materiałów. 
 
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpor, murów, konstrukcje 
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i 
obsługą obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robot podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
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Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 

IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
 
– średnica pręta w mm 8÷10 

 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
 
– wydłużenie (min) w % 10 
 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
 
– średnica pręta w mm 6÷32 
 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
 
– wydłużenie (min) w % 20 

 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach: 
 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 
 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

 
– wydłużenie (min) w % 24 
 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 
 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłużenie (min) w % 22 
 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 
 
– nazwa wytwórcy, 
 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
 
– numer wytopu lub numer partii, 

 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
 
 
– masa partii, 

 

– rodzaj obróbki cieplnej. 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
 
– znak wytwórcy, 
 

– średnica nominalna, 
 
– znak stali, 
 
– numer wytopu lub numer partii, 
 
– znak obróbki cieplnej. 

 
2.2. Drut montażowy 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 2.3. Podkładki dystansowe 
 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w 

konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 

spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 5.1. Organizacja robot 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
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5.2. Przygotowanie zbrojenia 
 
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 
 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 

5.2.3. Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 
 
5.3. Montaż 

zbrojenia 5.3.1. 
Wymagania ogólne 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 

co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami 
lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle 
prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpor masywnych, 
 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpor masywnych, 
 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpor i pali, 
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– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 
 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 5.3.2. Montowanie zbrojenia 
 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 
 
 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed betonowaniem. 
 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. 

 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej. 
 

Usytuowanie prętów: 
 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości 
 
otuliny, 

 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji:  }10 mm, 

 
– długość pręta między odgięciami:  }10 mm, 
 

– miejscowe wykrzywienie:  }5 mm. 
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Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością:  }1 mm (wzajemne odległości mierzone 

w przekroju poprzecznym). 
 
Niezalenie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 
 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać  }0,5 cm, 
 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać  }2 cm. 
 
 

7. OBMIAR ROBOT 

 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
8.1. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
 

8.2.1. Dokumenty i dane 
 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
dokumentacją 
 

projektową i ST, 
 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu 
robot. 8.2.2. Zakres robot 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 

– rozstawu strzemion, 
 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
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– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „ 

Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa 
obejmuje: 
 
 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 

 
– wykonanie badań i pomiarów, 
 
– oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza teren budowy. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE: 

10.1. Normy 
 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty 
gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 
 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Żebrowane 
 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe 
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999 
 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia 
betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

 
2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 
poz. 17 
 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
 

– Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych. 
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UWAGA!! 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 

 


