

**W związku z wpływieniem pytań od Wykonawcy nr 1 dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na**

**„Usługę kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie”**

**numer postępowania ZP/2/12/201**

Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania.

**Pytanie:**

W świetle informacji medialnych o decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zamknięciu Sali Koncertowej z uwagi na zły stan techniczny sufitu/dachu prosimy o informację, czy nieprawidłowości zostały usunięte/kiedy zostaną usunięte, jakie prace zostały wykonane/kiedy zostaną wykonane.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że niezwłocznie po doręczeniu mu decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu z użytkowania sali koncertowej budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie zrealizował roboty budowlane mające na celu demontaż płyt gazobetonowych stropu sali koncertowej, które były przyczyną przeciążenia konstrukcji stropu i wywołanego tym stanu zagrożenia. Z przeprowadzonej przez Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki przy Instytucie Techniki Budowlanej ekspertyzy wynikało, że zastrzeżenia budził wskaźnik wyężenia konstrukcji dla niektórych elementów (pas górny dźwigara) nieznacznie przekraczający 1,0 i zalecono w trybie pilnym w celu przywrócenia pierwotnych właściwości poddasza zdemontować płyty gazobetonowe stropu nad salą koncertową.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w toku ponownych oględzin stanu technicznego stropu sali koncertowej przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2018 r. po zrealizowaniu ww. robót budowlanych i demontażu płyt gazobetonowych, stwierdził, że na skutek zapewnienia stanu granicznego nośności dźwigarów i belek, stan techniczny stropu nie stwarzał zagrożenia bezpieczeństwa i mienia.

W dniu 17 października 2018 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr I OT/341/2018 r., w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego w ramach nadzoru budowlanego. Organ w decyzji uznał, że wobec zmiany stanu faktycznego i usunięcia zagrożenia poprzez spełnienie stanu granicznego nośności dźwigarów i belek dolnych IPN 180 zarówno w fazie montażowej jak i przy docelowym ułożeniu warstw według projektu budowlanego, sala koncertowa oraz poddasze użytkowo – techniczne mogą być bezpiecznie użytkowane i nie ma podstaw do utrzymywania ich wyłączenia z użytkowania. Organ stwierdził, że wobec usunięcia przez Filharmonię Narodową w Warszawie wszelkich nieprawidłowości w stanie technicznym stropu, postępowanie podlegało umorzeniu.

Zamawiający planuje w II kwartale 2019 r. przeprowadzić kolejny etap robót budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym dla tego przedsięwzięcia, tj. montaż docelowych płyt gazobetonowych stropu sali koncertowej i poddasza użytkowo – technicznego.

Dyrektor  
  
Wojciech Nowak